



Fundação de Empreendimentos Científicos e Técnicos

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 1/2023

Às 10:01 horas do dia 28 de Março de 2023, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 001/2023 de 02/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2023, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12023. Objeto: Objeto: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Descrição Complementar:

Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 1.435.990,1100

Aceito para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de 21,6000% (valor com desconto: R\$ 1.125.816,2462).

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
23.200.199/0001-05	PRO-HAB CONSTRUcoes LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção da Edificação Labzero, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília – DF; serviços de desenvolvimento de projetos executivos; serviços iniciais; movimento de terra; estruturas; paredes e divisórias; impermeabilizações; instalações elétricas; hidrossanitárias; luminotecnia; sistema de climatização; sistema de supervisão, comando e controle; rede de drenagem pluvial; sistema de geração distribuída de energia solar; pisos, contrapisos, rodapés e soleiras; serviços complementares; limpeza e verificação final; etiquetagem de projeto e obra construída para eficiência energética; projetos as-built, para área construída de 207,00 m²	Sim	Sim	1	3,0000	1.392.910,4067	27/03/2023 18:39:54
11.450.144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Descrição: Informações Gerais: Este RDC obedecerá o Edital e seus anexos. Todos os arquivos relacionados ao processo estarão disponíveis no site da Finatec https://www.finatec.org.br/compras-e-licitacoes/	Sim	Não	1	2,0000	1.407.270,3078	20/03/2023 15:03:30
25.694.546/0001-10	ANTECH SOLUCAO E GESTAO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Sim	Sim	1	1,0000	1.421.630,2089	12/03/2023 16:35:48
10.880.059/0001-75	FARO CONSTRUcoes E CONSULTORIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Sim	Sim	1	1,0000	1.421.630,2089	27/03/2023 17:10:36
43.861.831/0001-60	B7 CONSTRUTORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Sim	Sim	1	1,0000	1.421.630,2089	27/03/2023 18:58:20

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
25.110.938/0001-95	OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA	Não	-	1	1,0000	1.421.630,2089	28/03/2023 06:52:05
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO LABZERO, LOCALIZADA NO SETOR SUL DO CAMPUS DARCY RIBEIRO, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL - DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.							
31.469.909/0001-17	LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	0,2000	1.433.118,1298	25/03/2023 11:39:56
Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF.							
02.581.600/0001-16	WORK ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,1000	1.434.554,1199	27/03/2023 17:58:27
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.435.988,6740	09/03/2023 08:43:51
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Descrição: Informações Gerais: Este RDC obedecerá o Edital e seus anexos. Todos os arquivos relacionados ao processo estarão disponíveis no site da Finatec https://www.finatec.org.br/compras-e-licitacoes/							
10.381.430/0001-54	DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.435.988,6740	10/03/2023 15:14:27
Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
11.892.959/0001-03	EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	Não	-	1	0,0001	1.435.988,6740	22/03/2023 09:23:07
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
30.535.532/0001-94	RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.435.988,6740	24/03/2023 09:52:13
Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
38.027.876/0001-02	CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.435.988,6740	27/03/2023 16:57:54
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
22.471.303/0001-25	AMARAL CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.435.988,6740	27/03/2023 22:36:57
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação da Obra de Construção da Edificação Labzero, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, localizada no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
28/03/2023 11:00:49:903	30.535.532/0001-94	21,6500	1.125.098,2512
28/03/2023 11:00:34:500	31.469.909/0001-17	21,7000	1.124.380,2561
28/03/2023 10:59:59:163	31.469.909/0001-17	21,6000	1.125.816,2462
28/03/2023 10:59:57:507	11.450.144/0001-66	21,6000	1.125.816,2462
28/03/2023 10:58:44:457	31.469.909/0001-17	21,1000	1.132.996,1968
28/03/2023 10:58:30:507	30.535.532/0001-94	21,5000	1.127.252,2364
28/03/2023 10:58:08:107	30.535.532/0001-94	20,7000	1.138.740,1572
28/03/2023 10:57:59:780	11.450.144/0001-66	21,0000	1.134.432,1869
28/03/2023 10:57:15:117	31.469.909/0001-17	20,6000	1.140.176,1473
28/03/2023 10:56:19:127	30.535.532/0001-94	20,5000	1.141.612,1375
28/03/2023 10:55:58:303	31.469.909/0001-17	20,1000	1.147.356,0979
28/03/2023 10:55:48:353	30.535.532/0001-94	19,9500	1.149.510,0831

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

<u>Data/Hora Registro</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Desconto (%)</u>	<u>Valor c/ Desconto (R\$)</u>
28/03/2023 10:54:54:910	11.450.144/0001-66	20,0000	1.148.792,0880
28/03/2023 10:54:32:650	11.450.144/0001-66	19,9000	1.150.228,0781
28/03/2023 10:54:28:260	31.469.909/0001-17	19,9000	1.150.228,0781
28/03/2023 10:53:45:300	30.535.532/0001-94	19,8000	1.151.664,0682
28/03/2023 10:52:54:683	11.450.144/0001-66	19,7000	1.153.100,0583
28/03/2023 10:50:38:193	30.535.532/0001-94	19,6000	1.154.536,0484
28/03/2023 10:50:30:540	11.450.144/0001-66	19,5000	1.155.972,0386
28/03/2023 10:50:09:730	11.450.144/0001-66	19,3000	1.158.844,0188
28/03/2023 10:49:53:547	31.469.909/0001-17	19,4000	1.157.408,0287
28/03/2023 10:49:17:083	30.535.532/0001-94	19,3000	1.158.844,0188
28/03/2023 10:49:03:417	10.880.059/0001-75	14,0000	1.234.951,4946
28/03/2023 10:48:44:560	31.469.909/0001-17	19,2000	1.160.280,0089
28/03/2023 10:48:13:690	11.450.144/0001-66	19,1000	1.161.715,9990
28/03/2023 10:48:02:957	30.535.532/0001-94	16,9000	1.193.307,7814
28/03/2023 10:47:31:980	30.535.532/0001-94	16,5000	1.199.051,7419
28/03/2023 10:47:28:370	31.469.909/0001-17	16,7700	1.195.174,5686
28/03/2023 10:47:05:873	02.581.600/0001-16	16,4000	1.200.487,7320
28/03/2023 10:46:29:083	30.535.532/0001-94	16,2000	1.203.359,7122
28/03/2023 10:45:30:470	31.469.909/0001-17	16,3000	1.201.923,7221
28/03/2023 10:45:21:377	02.581.600/0001-16	16,2000	1.203.359,7122
28/03/2023 10:44:58:320	31.469.909/0001-17	14,3000	1.230.643,5243
28/03/2023 10:44:56:837	11.450.144/0001-66	16,1000	1.204.795,7023
28/03/2023 10:44:24:480	02.581.600/0001-16	14,1000	1.233.515,5045
28/03/2023 10:39:27:640	31.469.909/0001-17	14,0000	1.234.951,4946
28/03/2023 10:38:34:553	02.581.600/0001-16	13,8700	1.236.818,2817
28/03/2023 10:36:28:820	30.535.532/0001-94	13,0500	1.248.593,4006
28/03/2023 10:35:49:467	31.469.909/0001-17	13,7700	1.238.254,2719
28/03/2023 10:35:28:707	02.581.600/0001-16	13,4100	1.243.423,8362
28/03/2023 10:27:51:637	31.469.909/0001-17	13,3100	1.244.859,8264
28/03/2023 10:26:39:900	02.581.600/0001-16	13,2100	1.246.295,8165
28/03/2023 10:25:27:287	31.469.909/0001-17	13,1000	1.247.875,4056
28/03/2023 10:24:57:417	31.469.909/0001-17	12,9500	1.250.029,3908
28/03/2023 10:24:48:637	11.450.144/0001-66	13,0000	1.249.311,3957
28/03/2023 10:23:51:523	30.535.532/0001-94	12,0000	1.263.671,2968
28/03/2023 10:23:29:183	02.581.600/0001-16	12,8700	1.251.178,1828
28/03/2023 10:22:11:213	10.880.059/0001-75	12,0000	1.263.671,2968
28/03/2023 10:21:48:390	31.469.909/0001-17	12,7700	1.252.614,1730
28/03/2023 10:21:00:867	02.581.600/0001-16	12,6200	1.254.768,1581
28/03/2023 10:20:48:633	22.471.303/0001-25	11,7500	1.267.261,2721
28/03/2023 10:20:34:107	11.450.144/0001-66	12,5000	1.256.491,3463
28/03/2023 10:20:34:060	10.880.059/0001-75	11,3000	1.273.723,2276
28/03/2023 10:20:03:800	25.110.938/0001-95	6,0000	1.349.830,7034
28/03/2023 10:19:56:033	31.469.909/0001-17	11,3500	1.273.005,2325
28/03/2023 10:19:43:910	25.694.546/0001-10	6,0000	1.349.830,7034
28/03/2023 10:19:33:100	25.110.938/0001-95	4,0000	1.378.550,5056
28/03/2023 10:18:50:403	10.880.059/0001-75	11,0000	1.278.031,1979
28/03/2023 10:18:38:500	11.450.144/0001-66	11,1000	1.276.595,2078
28/03/2023 10:18:23:707	02.581.600/0001-16	11,2140	1.274.958,1791
28/03/2023 10:18:09:020	10.880.059/0001-75	10,0000	1.292.391,0990
28/03/2023 10:17:55:057	25.694.546/0001-10	5,0000	1.364.190,6045
28/03/2023 10:17:54:870	11.450.144/0001-66	11,0000	1.278.031,1979
28/03/2023 10:17:52:713	31.469.909/0001-17	11,0000	1.278.031,1979
28/03/2023 10:17:45:103	25.110.938/0001-95	3,9000	1.379.986,4957
28/03/2023 10:17:05:800	30.535.532/0001-94	10,6000	1.283.775,1583
28/03/2023 10:16:36:977	23.200.199/0001-05	4,9000	1.365.626,5946
28/03/2023 10:16:05:263	02.581.600/0001-16	10,8700	1.279.897,9850
28/03/2023 10:15:34:597	02.581.600/0001-16	8,2130	1.318.052,2423
28/03/2023 10:15:31:973	11.450.144/0001-66	10,6000	1.283.775,1583
28/03/2023 10:15:19:663	31.469.909/0001-17	8,0100	1.320.967,3022
28/03/2023 10:15:17:600	38.027.876/0001-02	7,5000	1.328.290,8518
28/03/2023 10:15:10:510	22.471.303/0001-25	8,1000	1.319.674,9111
28/03/2023 10:15:05:073	11.892.959/0001-03	0,5000	1.428.810,1595
28/03/2023 10:14:40:047	22.471.303/0001-25	7,9000	1.322.546,8913
28/03/2023 10:14:30:940	10.880.059/0001-75	8,0000	1.321.110,9012
28/03/2023 10:14:18:143	23.200.199/0001-05	4,1000	1.377.114,5155
28/03/2023 10:14:07:300	38.027.876/0001-02	3,0000	1.392.910,4067
28/03/2023 10:14:01:270	02.581.600/0001-16	7,8230	1.323.652,6037
28/03/2023 10:13:56:180	31.469.909/0001-17	7,7000	1.325.418,8715
28/03/2023 10:13:44:667	43.861.831/0001-60	2,5000	1.400.090,3573
28/03/2023 10:13:25:043	23.200.199/0001-05	3,6000	1.384.294,4660
28/03/2023 10:13:16:703	31.469.909/0001-17	4,0000	1.378.550,5056
28/03/2023 10:13:01:160	11.450.144/0001-66	7,6000	1.326.854,8616
28/03/2023 10:12:22:947	22.471.303/0001-25	3,9000	1.379.986,4957
28/03/2023 10:11:30:097	02.581.600/0001-16	3,9140	1.379.785,4571
28/03/2023 10:11:24:940	10.880.059/0001-75	3,2100	1.389.894,8275
28/03/2023 10:10:56:917	25.110.938/0001-95	3,8000	1.381.422,4858
28/03/2023 10:10:15:330	10.880.059/0001-75	3,0100	1.392.766,8077
28/03/2023 10:10:15:267	11.450.144/0001-66	3,2000	1.390.038,4265
28/03/2023 10:10:10:423	22.471.303/0001-25	3,1100	1.391.330,8176
28/03/2023 10:10:06:330	25.110.938/0001-95	3,0100	1.392.766,8077
28/03/2023 10:09:49:773	31.469.909/0001-17	3,2000	1.390.038,4265
28/03/2023 10:09:10:780	02.581.600/0001-16	3,1000	1.391.474,4166
28/03/2023 10:01:45:613	17.067.013/0001-80	0,0001	1.435.988,6740
28/03/2023 10:01:45:613	10.381.430/0001-54	0,0001	1.435.988,6740

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
28/03/2023 10:01:45:613	25.694.546/0001-10	1,0000	1.421.630,2089
28/03/2023 10:01:45:613	11.450.144/0001-66	2,0000	1.407.270,3078
28/03/2023 10:01:45:613	11.892.959/0001-03	0,0001	1.435.988,6740
28/03/2023 10:01:45:613	30.535.532/0001-94	0,0001	1.435.988,6740
28/03/2023 10:01:45:613	31.469.909/0001-17	0,2000	1.433.118,1298
28/03/2023 10:01:45:613	38.027.876/0001-02	0,0001	1.435.988,6740
28/03/2023 10:01:45:613	10.880.059/0001-75	1,0000	1.421.630,2089
28/03/2023 10:01:45:613	02.581.600/0001-16	0,1000	1.434.554,1199
28/03/2023 10:01:45:613	23.200.199/0001-05	3,0000	1.392.910,4067
28/03/2023 10:01:45:613	43.861.831/0001-60	1,0000	1.421.630,2089
28/03/2023 10:01:45:613	22.471.303/0001-25	0,0001	1.435.988,6740
28/03/2023 10:01:45:613	25.110.938/0001-95	1,0000	1.421.630,2089

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	28/03/2023 10:08:24	
Em Encerramento de Lances	28/03/2023 10:34:57	Batida iminente. Data/Hora iminência: 28/03/2023 10:44:57.
Item Encerrado	28/03/2023 11:01:01	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	28/03/2023 11:07:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 31.469.909/0001-17.
Encerrado Convocação	29/03/2023 11:13:10	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 31.469.909/0001-17, para envio de anexo.
Aceite Proposta	29/03/2023 11:16:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.469.909/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.124.380,2561.
Fornecedor Convocado	29/03/2023 11:27:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 31.469.909/0001-17.
Encerrado Convocação	29/03/2023 11:27:27	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 31.469.909/0001-17, para envio de anexo.
Inclusão Intenção Recurso	03/04/2023 07:57:35	Fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.469.909/0001-17, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Inclusão Intenção Recurso	18/04/2023 16:35:47	Fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.450.144/0001-66, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Exclusão Intenção Recurso	18/04/2023 16:38:21	Fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.450.144/0001-66, excluiu a intenção de recurso.
Fornecedor Convocado	20/04/2023 10:14:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 31.469.909/0001-17.
Encerrado Convocação	24/04/2023 11:04:01	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 31.469.909/0001-17, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	09/05/2023 10:21:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 31.469.909/0001-17.
Encerrado Convocação	10/05/2023 16:04:43	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 31.469.909/0001-17, para envio de anexo.
Fornecedor Inabilitado	16/05/2023 16:07:41	Inabilitação do fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 31.469.909/0001-17. Motivo: A licitante não apresentou comprovação de execução de estruturas metálicas com área mínima de 62m², nos termos do item 9.5.4.2, alínea "a".
Inclusão Intenção Recurso	16/05/2023 16:19:27	Fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.469.909/0001-17, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.
Fornecedor Convocado	16/05/2023 16:43:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, CPF/CNPJ: 30.535.532/0001-94.
Encerrado Convocação	17/05/2023 16:42:48	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, CPF/CNPJ: 30.535.532/0001-94, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	17/05/2023 16:50:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 11.450.144/0001-66.
Encerrado Convocação	18/05/2023 16:20:45	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 11.450.144/0001-66, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	29/05/2023 16:20:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 11.450.144/0001-66.
Encerrado Convocação	01/06/2023 10:03:43	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 11.450.144/0001-66, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	14/06/2023 16:08:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 11.450.144/0001-66.
Encerrado Convocação	15/06/2023 10:06:57	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 11.450.144/0001-66, para envio de anexo.
Recusa Proposta	15/06/2023 10:13:59	Recusa de proposta. Fornecedor RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.535.532/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 1.125.098,2512. Motivo: A empresa RS CONSTRUCAO INCORPORADORA LTDA, formalizou a esta Comissão de Licitação, pedido de desistência por questões de saúde. Assim, esta comissão acatou a solicitação e por este motivo estamos recusando a proposta, para seguirmos com o certame..
Início do desempate	15/06/2023 10:44:52	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Suspensão Em Desempate	15/06/2023 10:49:32	
Início do desempate	15/06/2023 10:49:46	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Item Aberto	15/06/2023 10:49:46	Item Reaberto
Tempo de envio de lance de desempate expirou	15/06/2023 10:50:25	Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor WORK ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.581.600/0001-16.
Tempo de envio de lance de desempate expirou	15/06/2023 10:57:43	Item teve o 2.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FARO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.880.059/0001-75.
Aceite Proposta	15/06/2023 10:58:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.450.144/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 1.125.816,2462.
Fornecedor Habilitado	15/06/2023 11:39:33	Habilitação individual do fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 11.450.144/0001-66.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
31.469.909/0001-17	03/04/2023 07:57:35	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	28/03/2023 09:11:52	Incluído membro MARIA LUISA PINHEIRO TORRES e CPF: 234792132 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	28/03/2023 09:11:52	Incluído membro VANIA SOARES SABINO GOMES e CPF: 83482687153 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	28/03/2023 09:11:52	Incluído membro PATRICIA SANTOS FERNANDES e CPF: 346200369 na licitação como Presidente.
Troca de Presidente	28/03/2023 09:11:52	Função de "Presidente" atribuído à MARIA LUISA PINHEIRO TORRES, CPF: 234792132.
Exclusão Membro	28/03/2023 09:15:55	Excluído membro PATRICIA SANTOS FERNANDES e CPF: 346200369 na licitação como Presidente. Justificativa: Alteração da Comissão..
Exclusão Membro	28/03/2023 09:15:56	Excluído membro VANIA SOARES SABINO GOMES e CPF: 83482687153 na licitação como Membro. Justificativa: Alteração da Comissão..
Exclusão Membro	28/03/2023 09:15:56	Excluído membro MARIA LUISA PINHEIRO TORRES e CPF: 234792132 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: Alteração da Comissão..
Inclusão Membro	28/03/2023 09:16:11	Incluído membro MARIA LUISA PINHEIRO TORRES e CPF: 234792132 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	28/03/2023 09:16:11	Incluído membro PATRICIA SANTOS FERNANDES e CPF: 346200369 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	28/03/2023 09:16:11	Incluído membro VANIA SOARES SABINO GOMES e CPF: 83482687153 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	28/03/2023 09:16:12	Função de "Presidente" atribuído à MARIA LUISA PINHEIRO TORRES, CPF: 234792132.
Disputa aberta encerrada	28/03/2023 11:01:49	Finalizada a fase de disputa aberta.
Exclusão Membro	29/03/2023 10:55:10	Excluído membro VANIA SOARES SABINO GOMES e CPF: 83482687153 na licitação como Membro. Justificativa: Alteração da Comissão.
Exclusão Membro	29/03/2023 10:55:10	Excluído membro PATRICIA SANTOS FERNANDES e CPF: 346200369 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: Alteração da Comissão.
Exclusão Membro	29/03/2023 10:55:10	Excluído membro MARIA LUISA PINHEIRO TORRES e CPF: 234792132 na licitação como Presidente. Justificativa: Alteração da Comissão.
Inclusão Membro	29/03/2023 10:55:30	Incluído membro MARIA LUISA PINHEIRO TORRES e CPF: 234792132 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	29/03/2023 10:55:30	Incluído membro PATRICIA SANTOS FERNANDES e CPF: 346200369 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	29/03/2023 10:55:30	Incluído membro ELIANE VIEIRA DA SILVA SENA e CPF: 81177771187 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	29/03/2023 10:55:30	Incluído membro ANDERSON FERREIRA GUIMARAES e CPF: 69352852168 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	29/03/2023 10:55:30	Função de "Presidente" atribuído à MARIA LUISA PINHEIRO TORRES, CPF: 234792132.
Abertura de Prazo	29/03/2023 11:16:21	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Troca de Presidente	27/04/2023 09:03:43	Função de "Presidente" atribuído à PATRICIA SANTOS FERNANDES, CPF: 346200369. Justificativa: A pregoeira Maria Luísa, me substituí durante as férias..
Fechamento de Prazo	15/06/2023 12:11:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/06/2023 às 12:22.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	28/03/2023 10:02:04	Srs. Licitantes, bom dia!
Presidente fala	28/03/2023 10:02:44	Meu nome é Maria Luisa Pinheiro Torres e irei conduzir a sessão.
Presidente fala	28/03/2023 10:03:36	Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao RDC Eletrônico nº 001/2023.
Presidente fala	28/03/2023 10:07:17	Logo mais, o sistema estará aberto para lances.
Presidente fala	28/03/2023 10:08:24	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	28/03/2023 10:09:12	Srs. Licitantes deem seus lances.
Presidente fala	28/03/2023 10:14:04	Srs. Licitantes, estamos aguardando os lances com valores mais vantajosos. Por gentileza se manifestem.
Presidente fala	28/03/2023 10:19:56	Srs. Licitantes deem seus lances.
Presidente fala	28/03/2023 10:27:45	Srs. Licitantes, estamos aguardando os lances com valores mais vantajosos. Por gentileza se manifestem
Presidente fala	28/03/2023 10:29:00	Nos termos do item 7.8.10 do Edital, dentro de 05 (cinco) minutos daremos início a fase do tempo aleatório.
Presidente fala	28/03/2023 10:34:57	E em seguida o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances. O Item 1 poderá receber lances até 10:44:57 de 28/03/2023 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	28/03/2023 10:45:11	Srs. Licitantes, já estamos no encerramento aleatório. Ofertem seus lances.
Presidente fala	28/03/2023 10:48:31	Srs. Licitantes não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema informa	28/03/2023 11:01:49	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	28/03/2023 11:02:06	Daremos início a fase de julgamento.
Presidente fala	28/03/2023 11:04:31	Neste momento será convocada a proposta vencedora, para que encaminhe no prazo de 01 (um) dia útil, a proposta ajustada, bem como seus anexos, conforme item 8.1.4 do Edital
Presidente fala	28/03/2023 11:04:59	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitante, está presente na sessão?
Presidente fala	28/03/2023 11:06:51	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Caso entenda necessário o envio dos arquivos abertos
Presidente fala	28/03/2023 11:07:23	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	28/03/2023 11:07:26	Senhor Fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.469.909/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	28/03/2023 11:08:12	Bom dia a todos
Presidente fala	28/03/2023 11:08:18	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitante a partir da convocação dos sistema, será contabilizado o prazo de 01 (um) dia útil, para o envio dos anexos solicitados.
Fornecedor responde	28/03/2023 11:09:44	Até que horas teremos do dia de amanhã.
Presidente fala	28/03/2023 11:10:17	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Lembrando que os documentos de habilitação que não estiverem contemplados no SICAF, deverão ser encaminhados juntamente com a proposta de preços atualizada, de acordo com o melhor lance.
Presidente fala	28/03/2023 11:11:04	Os documentos deverão ser anexados até às 11h do dia 29/03/2023.
Fornecedor responde	28/03/2023 11:11:34	Obrigado,
Presidente fala	28/03/2023 11:12:03	Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão, tendo em vista o prazo concedido para o envio da proposta atualizada, conforme edital.
Presidente fala	28/03/2023 11:12:15	A partir desse momento não emitiremos mensagens.
Presidente fala	28/03/2023 11:12:31	A sessão será reaberta amanhã dia 29/03 às 11h, para verificação do envio dos documentos convocados.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	29/03/2023 11:02:00	Srs. Licitantes, bom dia!
Presidente fala	29/03/2023 11:03:03	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - Sr. Licitante, está presente na sessão?
Fornecedor responde	29/03/2023 11:04:18	Bom dia,
Presidente fala	29/03/2023 11:09:14	Srs. Licitantes, informamos que a empresa de menor preço enviou a Planilha Orçamentária via e-mail, pois não foi possível anexar ao sistema, em razão do tamanho do documento.
Presidente fala	29/03/2023 11:12:31	Srs. Licitantes, considerando o prazo de 4 (dias) dias úteis para análise dos documentos pela Comissão Técnica, informamos que a sessão será reaberta no dia 04/04 às 10h.
Presidente fala	29/03/2023 11:13:10	Senhor fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CPNJ/CPF: 31.469.909/0001-17, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	29/03/2023 11:14:31	Sendo assim, a partir desse momento não emitiremos mensagens. A sessão será reaberta no dia 04/04 (terça-feira) às 10h.
Presidente fala	29/03/2023 11:14:42	Obrigada a todos!
Presidente fala	29/03/2023 11:16:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	29/03/2023 11:27:13	Senhor Fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.469.909/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	29/03/2023 11:27:27	Senhor fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CPNJ/CPF: 31.469.909/0001-17, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	29/03/2023 11:44:23	Srs. Licitantes, bom dia! Havíamos informado que não emitiríamos mais mensagens a partir de 11:14 da data de hoje, no entanto, tentamos localizar a documentação referente a habilitação da empresa de menor valor, mas não foi localizada em nenhum anexo. Entramos em contato com o fornecedor e realmente foi constatado que os documentos não foram enviados. Por essa razão, iremos desclassificar/inabilitar a empresa em razão da ausência dos documentos necessários.
Presidente fala	29/03/2023 11:45:37	Destaco que apenas iremos retomar a sessão no dia combinado anteriormente, a saber dia 04/04/2023 às 10h, para que então seja possível proceder com a convocação da segunda colocada, respeitando ao princípio da transparência.
Presidente fala	29/03/2023 11:45:56	Pedimos desculpas pelo equívoco e agradeço a compreensão de todos!
Presidente fala	29/03/2023 11:46:19	Retomaremos no dia 04/04/2023 às 10h. Obrigada!
Presidente fala	04/04/2023 10:01:01	Srs. Licitantes, bom dia!
Presidente fala	04/04/2023 10:03:21	Pedimos a gentileza de desconsiderar a mensagem enviada anteriormente acerca da documentação da empresa de menor valor.
Presidente fala	04/04/2023 10:04:04	Constatamos que a documentação referente a proposta de preços foi anexada no sistema COMPRASNET e a documentação de habilitação consta cadastrada no SICAF.
Presidente fala	04/04/2023 10:05:34	Informamos ainda que após o término da avaliação técnica pela equipe técnica do projeto, caso seja realmente classificada, o prazo para manifestação da intenção de recurso será reaberto.
Presidente fala	04/04/2023 10:08:11	Em conformidade com o subitem 9.3 do Edital, poderá ser substituído o anexo da documentação de habilitação no COMPRASNET, pela documentação atualizada no SICAF.
Presidente fala	04/04/2023 10:08:46	Os licitantes que tiverem o interesse em verificar a documentação da empresa, podem verificar nos sistemas mencionados.
Presidente fala	04/04/2023 10:09:53	Diante disto, comunico que ainda não foi finalizada a análise técnica dos documentos pertinentes. Por essa razão, iremos suspender novamente a sessão e retomar no dia 06/04/2023 (quinta-feira) às 10h para continuidade do certame.
Presidente fala	04/04/2023 10:11:11	Agradeço a compreensão de todos.
Presidente fala	04/04/2023 10:11:52	Sendo assim, a partir desse momento não emitiremos mensagens. A sessão será reaberta no dia 06/04 (quinta-feira) às 10h. Obrigada!
Presidente fala	06/04/2023 10:01:22	Srs. Licitantes, bom dia!
Presidente fala	06/04/2023 10:02:42	Informamos que a Avaliação Técnica da Área Demandante ainda não foi finalizada.
Presidente fala	06/04/2023 10:03:20	Por essa razão, iremos suspender novamente a sessão e retomar no dia 14/04/2023 (sexta-feira) às 10h para continuidade do certame.
Presidente fala	06/04/2023 10:03:33	Agradeço a compreensão de todos!
Presidente fala	06/04/2023 10:04:49	Sendo assim, a partir desse momento não emitiremos mensagens. A sessão será reaberta no dia 14/04 (sexta-feira) às 10h. Obrigada! Tenham um excelente feriado e final de semana. Boa Páscoa!
Presidente fala	14/04/2023 11:21:05	Srs. Licitantes, bom dia!
Presidente fala	14/04/2023 11:23:15	Informamos que tivemos um problema com o sistema comprasnet e o certificado digital, por essa razão não conseguimos entrar na sessão no horário agendado.
Presidente fala	14/04/2023 11:25:27	Destaco que ainda não foi finalizada a avaliação técnica da empresa que ofertou o menor valor, a área demandante está realizando os trâmites necessários.
Presidente fala	14/04/2023 11:26:11	Diante disto, iremos aguardar a devolutiva para prosseguirmos com o certame.
Presidente fala	14/04/2023 11:27:09	Sendo assim, a partir desse momento será suspensa e não emitiremos mais mensagens. A sessão será reaberta no dia 20/04 (quinta-feira) às 10h. Obrigada! Tenham um excelente final de semana.
Presidente fala	20/04/2023 10:00:52	Bom dia, Srs. Licitantes.
Presidente fala	20/04/2023 10:01:04	Iremos retomar a sessão a partir deste momento.
Presidente fala	20/04/2023 10:01:25	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - Sr. Licitante, está presente na sessão?
Fornecedor responde	20/04/2023 10:04:44	Bom dia, estamos
Presidente fala	20/04/2023 10:06:58	Srs. Licitantes, verificamos que o modelo constante no ANEXO V do Edital, trazia a previsão de execução da obra de 8 (oito) meses, no entanto, conforme previsto em todo o instrumento convocatório, o prazo de execução da obra a ser considerado é de 9 (nove) meses.
Presidente fala	20/04/2023 10:10:03	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - Algumas composições não foram ajustadas e não têm valores compatíveis aos apresentados na planilha orçamentária - Itens das seguintes linhas da planilha 'ANALITICA': 225, 260, 269, 278, 347, 384 e 394. Sendo assim, em conformidade com o disposto no item 8.6 do Edital, solicitamos que sejam realizados os devidos ajustes para que seja possível prosseguir com o certame.
Presidente fala	20/04/2023 10:11:59	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - Além disso, após as alterações na planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro deverá ser ajustado para se adequar aos novos valores das parcelas de execução.
Presidente fala	20/04/2023 10:13:38	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - Portanto, com exceção da Carta Proposta, pedimos que os demais documentos contenham, além da assinatura do representante legal da empresa, assinatura de engenheiro, arquiteto ou profissional habilitado.
Presidente fala	20/04/2023 10:14:30	Será concedido o prazo de 1 (um) dia útil para a empresa LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA faça os ajustes solicitados e anexe ao sistema.
Presidente fala	20/04/2023 10:14:57	Senhor Fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.469.909/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	20/04/2023 10:15:50	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitante, está de acordo com o solicitado?
Fornecedor responde	20/04/2023 10:20:38	Sim, estamos de acordo e faremos as devidas correções no prazo estipulado.
Presidente fala	20/04/2023 10:21:03	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Obrigada!
Presidente fala	20/04/2023 10:22:37	Sendo assim, a partir desse momento será suspensa e não emitiremos mais mensagens. A sessão será reaberta no dia 21/04 (segunda-feira) às 11h para conferência dos documentos. Obrigada! Tenham um excelente feriado e final de semana.
Presidente fala	20/04/2023 10:24:17	Corrigindo, dia 24/04/2023 (segunda-feira) às 11h.
Presidente fala	24/04/2023 11:01:44	Prezados, bom dia!
Presidente fala	24/04/2023 11:02:00	Iremos retomar a sessão neste momento.
Presidente fala	24/04/2023 11:04:01	Senhor fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPNJ/CPF: 31.469.909/0001-17, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	24/04/2023 11:04:35	Informo que os documentos foram anexados ao sistema comprasnet, conforme solicitado no dia 20/04/2023.
Presidente fala	24/04/2023 11:05:32	Sendo assim, iremos encaminhar a documentação atualizada para a área técnica prosseguir com avaliação.
Presidente fala	24/04/2023 11:06:14	Retomaremos a sessão no dia 27/04 às 10h para prosseguirmos com o julgamento da proposta.
Presidente fala	24/04/2023 11:07:12	Portanto, a partir desse momento será suspensa e não emitiremos mais mensagens. A sessão será reaberta no dia 27/04 (quinta-feira) às 10h para julgamento da proposta. Obrigada! Tenham uma excelente semana.
Presidente fala	27/04/2023 10:01:29	Bom dia, Srs. Licitantes!
Fornecedor responde	27/04/2023 10:03:10	Bom dia a todos.
Presidente fala	27/04/2023 10:03:38	Informamos que ainda não foi possível concluir a análise da proposta e documentação.
Presidente fala	27/04/2023 10:04:27	Desta forma, a sessão será reaberta no dia 28/04/2023 às 16h.
Presidente fala	27/04/2023 10:05:35	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens e retornaremos na data informada.
Presidente fala	27/04/2023 10:05:43	Obrigada!
Presidente fala	28/04/2023 16:02:27	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	28/04/2023 16:03:12	Peço desculpas pela demora. Mas infelizmente ainda estamos aguardando a análise da documentação pela equipe técnica.
Presidente fala	28/04/2023 16:05:21	Desta forma, a sessão será reaberta no dia 02/05 às 16h.
Presidente fala	28/04/2023 16:05:36	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens e retornaremos na data informada.
Presidente fala	28/04/2023 16:07:12	Obrigada!
Presidente fala	02/05/2023 16:03:07	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	02/05/2023 16:06:36	Infelizmente terei que remarcar, pois ainda estamos aguardando a análise pela equipe técnica.
Presidente fala	02/05/2023 16:07:19	Desta forma, a sessão será reaberta no dia 04/05 às 10h.
Presidente fala	02/05/2023 16:08:03	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens e retornaremos na data informada. Obrigada e desculpas!
Presidente fala	04/05/2023 10:01:00	Bom dia, Srs. Licitantes!
Presidente fala	04/05/2023 10:01:55	Informo, que ainda estamos aguardando a análise da comissão técnica.
Presidente fala	04/05/2023 10:03:19	Por esse motivo, teremos que remarcar a sessão para amanhã dia 05/05 às 16h.
Presidente fala	04/05/2023 10:04:12	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens e retornaremos na data informada. Obrigada!
Presidente fala	05/05/2023 16:00:52	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	05/05/2023 16:03:58	Infelizmente vamos ter que remarcar a sessão para dia 09/05 às 10h, pois a equipe técnica não conseguiu concluir a análise.
Presidente fala	05/05/2023 16:04:23	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens e retornaremos na data informada. Obrigada!
Presidente fala	09/05/2023 10:00:29	Bom dia, Srs. Licitantes!
Presidente fala	09/05/2023 10:01:24	Após a análise da proposta de preço, conforme os critérios de aceitabilidade da proposta, definidos no item 8 do edital, foram identificadas as seguintes inconsistências:
Presidente fala	09/05/2023 10:02:12	I - A soma manual das parcelas de cada etapa do cronograma deve ser igual aos valores totais previstos nos serviços, assim como a soma das parcelas mensais de pagamento deve coincidir com o total de pagamento mensal. A licitante deve se atentar aos cálculos e arredondamentos para que não haja divergências da ordem de centavos nos cálculos dos totais.
Presidente fala	09/05/2023 10:02:46	II - Por exemplo , valor total da linha "FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS" é R\$ 284.655,74, porém o valor da soma das parcelas (R\$ 11.386,23 +R\$ 71.163,94 + R\$ 202.105,58) é de R\$ 284.655,75. O mesmo é verificado nas demais linhas.
Presidente fala	09/05/2023 10:03:03	III - Ademais, as colunas também apresentam erros semelhantes que devem ser corrigidos.
Presidente fala	09/05/2023 10:04:32	Assim, considerando que os erros apontados na proposta, são sanáveis, iremos promover diligência para que a licitante proceda a devida correção. Salientamos ainda, a necessidade do envio da Planilha Orçamentária e das Composições de Custos Unitários, em arquivos editáveis.
Presidente fala	09/05/2023 10:05:25	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Esta presente na sessão?
Fornecedor responde	09/05/2023 10:07:39	Bom dia a todos, estamos aqui.
Presidente fala	09/05/2023 10:09:55	Será concedido o prazo de 1 (um) dia, a saber, até as 16h do dia (10/05/2023), para as correções solicitadas. Esta de acordo?
Presidente fala	09/05/2023 10:16:53	Para LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Poderia por gentileza responder o questionamento?
Fornecedor responde	09/05/2023 10:18:30	Sim estamos de acordo, e iremos proceder as correções no tempo dado.
Presidente fala	09/05/2023 10:20:50	Farei a convocação de anexo, e a sessão ficará aberta para o envio.
Presidente fala	09/05/2023 10:21:02	Senhor Fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.469.909/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	09/05/2023 10:21:47	Informamos ainda, que não emitiremos nenhuma mensagem até às 16h do dia 10/05 (quarta-feira).
Presidente fala	09/05/2023 10:23:10	Retornaremos na data informada, para verificação do envio da proposta ajustada. Obrigada!
Presidente fala	10/05/2023 16:00:38	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	10/05/2023 16:01:07	Só um instante que irei verificar se o anexo convocado foi inserido no sistema.
Presidente fala	10/05/2023 16:04:24	Após verificação, foi constatada o envio do anexo dentro do prazo.
Presidente fala	10/05/2023 16:04:43	Senhor fornecedor LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPNJ/CPF: 31.469.909/0001-17, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	10/05/2023 16:06:44	Informo a todos que a proposta ajustada será encaminhada para a equipe técnica para avaliação. Assim, retornaremos dia 16/05 às 16h.
Presidente fala	10/05/2023 16:07:20	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens e retornaremos na data informada. Obrigada!
Presidente fala	16/05/2023 16:01:39	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	16/05/2023 16:05:20	Após a análise da documentação apresentada referente a documentação de habilitação jurídica e qualificação técnica de acordo com o solicitado no edital, a proponente não apresentou comprovação de execução de estruturas metálicas com área mínima de 62m ² ; nos termos do item 9.5.4.2, alínea "a".
Presidente fala	16/05/2023 16:06:09	Desta forma, a empresa será inabilitada por não cumprir com os requisitos da qualificação técnica nos termos do edital.
Presidente fala	16/05/2023 16:07:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		item 1.
Presidente fala	16/05/2023 16:14:43	Informamos que nesse momento serão registradas as intenções de recursos, e no momento oportuno será aberto o prazo recursal.
Presidente fala	16/05/2023 16:20:56	Assim, após o encerramento do prazo de intenção de recurso, a saber de 30min, convocaremos a próxima empresa colocada.
Presidente fala	16/05/2023 16:25:42	As 16h37 encerrará o prazo de intenção de recurso e convocaremos a próxima empresa.
Presidente fala	16/05/2023 16:38:57	Para RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - Esta presente na sessão?
Presidente fala	16/05/2023 16:43:06	Senhor Fornecedor RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.535.532/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	16/05/2023 16:47:18	Nos termos do item 8.1.4 será concedido o prazo de 1 (um dia) útil para que a empresa nos encaminhe a proposta ajustada, conforme arquivo convocado.
Presidente fala	16/05/2023 16:48:30	Para RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - Lembrando que os documentos de habilitação que não estiverem contemplados no SICAF, deverão ser encaminhados juntamente com a proposta de preços atualizada, de acordo com o melhor lance.
Presidente fala	16/05/2023 16:52:34	Faz se necessário o envio da planilha em arquivo aberto (Excel), e caso não consiga anexar a planilha no sistema, encaminhar no e-mail indicado no edital a saber licitacao@finatec.org.br
Presidente fala	16/05/2023 16:55:10	Desta forma, retornaremos dia 17/05 (amanhã) para verificação do envio dos anexos convocados.
Presidente fala	16/05/2023 16:55:43	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens.
Presidente fala	16/05/2023 16:55:52	Obrigada!
Presidente fala	17/05/2023 16:32:21	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	17/05/2023 16:33:53	Peço desculpas, por não ter informado o horário de retorno da sessão. Mas considerando que o prazo de convocação de documentos da empresa RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA é de 01 (um) dia útil, e deu seu início ontem 16/05 às 16h43, logo o retorno seria dia 17/05 às 16h43.
Presidente fala	17/05/2023 16:39:57	Informamos que a empresa não encaminhou os arquivos convocados. No entanto, a mesma formalizou via e-mail, solicitação de desistência do certame, por motivos de saúde.
Presidente fala	17/05/2023 16:42:34	Assim, faremos o encerramento da convocação de anexo da empresa RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, considerando a sua desistência e convocaremos a próxima colocada.
Presidente fala	17/05/2023 16:42:48	Senhor fornecedor RS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, CPNJ/CPF: 30.535.532/0001-94, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	17/05/2023 16:43:53	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, esta presente na sessão?
Fornecedor responde	17/05/2023 16:45:03	Boa tarde, estamos sim.
Presidente fala	17/05/2023 16:47:09	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Nos termos do item 8.1.4 será concedido o prazo de 1 (um dia) útil para que a empresa nos encaminhe a proposta ajustada, conforme arquivo convocado.
Fornecedor responde	17/05/2023 16:48:32	Ok, ciente. Já estamos providenciando o envio da proposta ajustada.
Presidente fala	17/05/2023 16:50:16	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Conforme item 9.4.1 do edital, os documentos de habilitação que não estiverem contemplados no SICAF, deverão ser encaminhados juntamente com a proposta de preços atualizada, de acordo com o melhor lance. Por gentileza nos encaminhar a planilha em arquivo aberto (Excel) e caso não consiga anexar no sistema, encaminhar no e-mail indicado no edital a saber licitacao@finatec.org.br
Presidente fala	17/05/2023 16:50:49	Senhor Fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.450.144/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	17/05/2023 16:51:46	Ok, ciente.
Presidente fala	17/05/2023 16:52:31	Desta forma, retornaremos dia 18/05 (amanhã) às 16h para verificação do envio dos anexos convocados.
Presidente fala	17/05/2023 16:53:23	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens. E retornaremos na data e horário informada.
Presidente fala	17/05/2023 16:53:29	Obrigada!
Presidente fala	18/05/2023 16:14:15	Boa tarde, Srs. licitantes!
Presidente fala	18/05/2023 16:15:43	Informamos que a empresa MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, encaminhou os arquivos convocados. Desta forma, os mesmos serão encaminhados para análise da equipe técnica.
Presidente fala	18/05/2023 16:17:27	Assim, retornaremos a sessão dia 25/05 às 10h.
Presidente fala	18/05/2023 16:18:07	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens. E retornaremos na data e horário informada.
Presidente fala	18/05/2023 16:18:23	Obrigada!
Presidente fala	18/05/2023 16:20:45	Senhor fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 11.450.144/0001-66, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	25/05/2023 10:01:48	Bom dia, Srs. Licitantes!
Presidente fala	25/05/2023 10:04:08	Informamos que não foi possível concluir a análise da proposta, assim, teremos que remarcar a sessão para dia 26/05 (sexta-feira) às 16h.
Presidente fala	25/05/2023 10:04:54	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens. E retornaremos na data e horário marcada.
Presidente fala	25/05/2023 10:05:01	Obrigada!
Presidente fala	26/05/2023 16:00:26	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	26/05/2023 16:01:40	Informamos que ainda não foi possível concluir a análise da proposta, assim, teremos que remarcar a sessão para dia 29/05 (segunda-feira) às 16h.
Presidente fala	26/05/2023 16:02:23	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens. E retornaremos na data e horário marcado.
Presidente fala	26/05/2023 16:02:29	Obrigada!
Presidente fala	29/05/2023 16:00:46	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	29/05/2023 16:01:13	Após a análise da proposta de preço, conforme os critérios de aceitabilidade da proposta, definidos no item 8 do edital, foram identificadas as seguintes inconsistências:
Presidente fala	29/05/2023 16:02:02	CARTA PROPOSTA I - Há divergência entre o BDI e BDI diferenciado apresentado na carta proposta e o apresentado na planilha orçamentária. II - Há divergência entre o valor apresentado (R\$ 1.125.517,17) e o melhor lance ofertado (R\$ 1.125.816,25). III - Ademais, o valor do desconto apresentado na carta proposta (2,00%) difere do lance ofertado (21,60%).
Presidente fala	29/05/2023 16:02:52	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IV - Há divergência entre o preço total apresentado na planilha e o melhor lance ofertado. V - O desconto não foi aplicado de forma linear na planilha. VI - Conforme edital, o critério de julgamento das propostas é o maior desconto, sendo que o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir LINEARMENTE sobre os PREÇOS de TODOS os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório, conforme §3 do artigo 19 da lei nº 12.462/2011.
Presidente fala	29/05/2023 16:03:05	VII - Por preço, entende-se o valor total obtido após a soma dos custos diretos com a parcela correspondente do BDI.
Presidente fala	29/05/2023 16:03:18	VIII - Assim, faz-se necessário ajuste da planilha orçamentária para que o desconto ofertado incida LINEARMENTE sobre os PREÇOS de TODOS os itens da planilha.
Presidente fala	29/05/2023 16:03:28	IX - Entende-se como valores esperados para os preços totais da licitante os resultados da aplicação da fórmula [(Preço total de referência)*(1-%desconto)].
Presidente fala	29/05/2023 16:03:42	X - Por exemplo, para o item 01.01.01, o preço total esperado seria [(2.002,53)*(1-21,6000%)] = 1.569,98. O valor apresentado foi R\$1.484,19.
Presidente fala	29/05/2023 16:03:44	XI - Após o cálculo do PREÇO TOTAL dos itens, é possível calcular os preços e custos unitários, com base nos quantitativos e no BDI ofertado.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	29/05/2023 16:03:52	XII - Entende-se como valores esperados para os preços totais (coluna I = Preço Total) da licitante os resultados da aplicação da fórmula [(Preço total de referência)*(1-%desconto)].
Presidente fala	29/05/2023 16:04:00	XIII - Após o cálculo do PREÇO TOTAL dos itens, é possível calcular os preços e custos unitários, com base nos quantitativos e no BDI ofertado. Sugere-se que seja aplicada a fórmula [(Preço de referência)*(1-%desconto)] também nas colunas do custo (coluna G); no BDI (colunaH) para evitar erros de arredondamento.
Presidente fala	29/05/2023 16:04:07	XIV - De resto, sugere-se não utilizar fórmulas de arredondamento como "arred" e "truncar" evitando, assim, que o valor fique divergente do ofertado.
Presidente fala	29/05/2023 16:04:19	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS (ANALÍTICA)
		XV - Em face do ajuste necessário na planilha orçamentária, será necessário efetuar ainda o ajuste das composições de custos unitários, considerando a incidência linear do desconto sobre os preços de todos os itens.
Presidente fala	29/05/2023 16:04:56	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
		XVI - Há divergência entre o preço total apresentado na planilha e o melhor lance ofertado.
		XVII - Após as alterações na planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro deverá ser ajustado para se adequar aos novos valores das parcelas de execução.
Presidente fala	29/05/2023 16:05:05	XVIII - A soma manual das parcelas de cada etapa do cronograma deve ser igual aos valores totais previstos para os serviços, assim como a soma das parcelas mensais de pagamento deve coincidir com o total de pagamento mensal. A licitante deve se atentar aos cálculos e arredondamentos para que não haja divergências da ordem de centavos nos cálculos dos totais.
Presidente fala	29/05/2023 16:05:13	XIX - Ademais, o cronograma deve ser apresentado em MESES conforme o modelo apresentando em edital e carta proposta.
Presidente fala	29/05/2023 16:05:44	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PERCENTUAL DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI
		XX - O imposto ISS apresentado na proposta (2,00%) difere do modelo (1,00%) o que deverá ser ajustado pois, apesar de no Distrito Federal o ISS para o setor da construção civil é de 2%, o Art. 45 do Decreto Distrital nº 25.508 de 19 de janeiro de 2005, permite a dedução da base de cálculo do imposto, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços.
Presidente fala	29/05/2023 16:07:13	Assim, considerando que os erros apontados na proposta, são sanáveis, iremos promover diligência para que a licitante proceda a devida correção, considerando a incidência do desconto linear proposto, dentro do prazo de 01 (um) dia útil, a saber, até as 16h do dia (30/05/2023). Salientamos ainda, a necessidade da Planilha Orçamentária e das Composições de Custos Unitários, o envio dos arquivos editáveis referentes ao orçamento de referência e proposta da empresa.
Presidente fala	29/05/2023 16:07:28	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Esta presente na sessão?
Fornecedor responde	29/05/2023 16:08:31	Sim, estamos.
Presidente fala	29/05/2023 16:10:08	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Está de acordo com o prazo concedido?
Fornecedor responde	29/05/2023 16:15:09	Prezado pregoeiro, estamos cientes do prazo, mesmo assim, solicitamos prorrogação do prazo até o dia 01/06/2023. Pode nos conceder essa prorrogação?
Presidente fala	29/05/2023 16:19:32	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Nos termos do item 8.6 do Edital, será concedido o prazo solicitado.
Presidente fala	29/05/2023 16:20:20	Senhor Fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.450.144/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	29/05/2023 16:21:48	A sessão ficará aberta para o envio do anexo. Informamos ainda, que não emitiremos nenhuma mensagem. Retornaremos às 10h do dia 01/06 para verificação do envio da proposta ajustada.
Presidente fala	29/05/2023 16:22:14	Obrigada!
Fornecedor responde	31/05/2023 08:04:09	Prezado pregoeiro, bom dia. Enviamos a carta proposta e planilha orçamentária corrigidas.
Presidente fala	01/06/2023 10:01:08	Bom dia, Srs. Licitantes!
Presidente fala	01/06/2023 10:02:35	Informamos que foram encaminhados os arquivos convocados. Desta forma, iremos encerrar a convocação do anexo e encaminhar a proposta ajustada para avaliação da equipe técnica.
Presidente fala	01/06/2023 10:03:43	Senhor fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 11.450.144/0001-66, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	01/06/2023 10:06:06	Assim, retornaremos a sessão dia 06/06 às 16h.
Presidente fala	01/06/2023 10:06:34	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens. E retornaremos na data e horário marcado.
Presidente fala	01/06/2023 10:06:40	Obrigada!
Presidente fala	06/06/2023 16:01:14	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	06/06/2023 16:03:27	Informamos que ainda não foi concluída a análise da equipe técnica em relação a proposta ajustada, conforme diligência realizada.
Presidente fala	06/06/2023 16:04:21	Desta forma, a sessão será remarcada para dia 12/06 às 16h.
Presidente fala	06/06/2023 16:04:38	A partir desse momento não emitiremos mais mensagens. E retornaremos na data e horário marcado.
Presidente fala	06/06/2023 16:04:49	Obrigada!
Presidente fala	12/06/2023 16:00:29	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	12/06/2023 16:01:58	Informamos que ainda não foi concluída a análise da equipe técnico em relação a proposta, referente a diligência realizada.
Presidente fala	12/06/2023 16:02:40	Desta forma, a sessão será remarcada para dia 14/06 às 16h.
Presidente fala	12/06/2023 16:03:36	Retornaremos na data e horário marcado. Obrigada!
Presidente fala	14/06/2023 16:00:28	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Presidente fala	14/06/2023 16:02:02	Após a conclusão da análise da proposta e habilitação, foi constatado que a CAT apresentada refere-se à empresa contratada CONSTEC SERVIÇOS DE REFORMAS EIRELI.
Presidente fala	14/06/2023 16:03:31	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Assim, a título de diligência, solicitamos esclarecimentos quanto a este apontamento.
Fornecedor responde	14/06/2023 16:04:19	A empresa MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º: 11.450.144/0001-66 com sede no Edifício COMEP, Quadra 5C, Lote 22 – 2º andar do Setor de Indústrias e Abastecimento, Brasília/DF, CEP: 71.200-055, DECLARA, que na sétima alteração do contrato social ficou naquele ato alterado o nome empresarial para MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA que girava pelo nome de CONSTEC SERVIÇOS DE REFORMA EIRELI EPP.
Presidente fala	14/06/2023 16:04:29	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Esta presente na sessão?
Fornecedor responde	14/06/2023 16:05:05	Estamos sim.
Presidente fala	14/06/2023 16:06:24	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Irei solicitar o envio da alteração contratual via convocação de anexo. Conseguem nos encaminhar em 30min?
Fornecedor responde	14/06/2023 16:06:42	Sim.
Presidente fala	14/06/2023 16:08:00	Senhor Fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.450.144/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	14/06/2023 16:09:08	Para MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - Aguardamos o envio da alteração contratual.
Fornecedor responde	14/06/2023 16:10:11	Documentos enviados.
Presidente fala	14/06/2023 16:14:19	Confirmamos o recebimento do documento.
Presidente fala	14/06/2023 16:21:11	Srs. Licitantes, irei encaminhar para a equipe técnica. Amanhã dia 15/06 retornamos às 10h.
Presidente fala	14/06/2023 16:22:38	Obrigada!
Presidente fala	15/06/2023 10:02:08	Bom dia, Srs. Licitantes!

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	15/06/2023 10:05:50	Informamos que foi concluída à análise da documentação comprobatória de capacidade técnica da licitante MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, concluindo que a mesma apresentou comprovação técnica dos itens exigidos em edital.
Presidente fala	15/06/2023 10:06:57	Senhor fornecedor MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 11.450.144/0001-66, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	15/06/2023 10:13:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Sistema informa	15/06/2023 10:44:52	O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa/Empresa de Pequeno Porte/Equiparada.
Presidente fala	15/06/2023 10:49:46	O item 1 foi reaberto e está aguardando lance ou desistência até às 10:50 de 15/06/2023. Clique em "Desempate ME/EPP" – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Presidente fala	15/06/2023 10:58:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	15/06/2023 11:10:20	Estamos aguardando encerrar o prazo de intenção de recurso às 11h28.
Presidente fala	15/06/2023 11:38:53	Informamos ainda, que foram analisadas as documentação de habilitação da empresa e esta em acordo com o solicitado em edital.
Presidente fala	15/06/2023 11:39:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	15/06/2023 11:44:30	Srs. Licitantes, informamos que às 12:09 será encerrado o prazo de intenção de recurso da fase de habilitação. Após será aberto o prazo legal para apresentação das razões recursais.
Presidente fala	15/06/2023 12:11:22	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 15/06/2023 às 12:22.
Presidente fala	15/06/2023 12:32:33	Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e retornamos as 14:30 de hoje.
Presidente fala	15/06/2023 14:32:00	Boa tarde, Srs. Licitantes.

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso: 22/06/2023

Data Limite para Registro de Contrarrazão: 29/06/2023

Data Limite para Registro de Decisão: 06/07/2023

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:47 horas do dia 15 de Junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

MARIA LUISA PINHEIRO TORRES

Presidente

PATRICIA SANTOS FERNANDES

Presidente substituto

ANDERSON FERREIRA GUIMARAES

Membro

ELIANE VIEIRA DA SILVA SENA

Membro
