FONSECA DIAS
Engenharia

ANEXO IV
PROPOSTA DE PRECO
CHAMADA PUBLICA N°002/2024

Razao Social / CNPJ: FONSECA & DIAS ENGENHAIRA LTDA / 28.804.270/0001-74

Endereco completo: Quadra 02, conjunto E, lote 12, Fazendinha (Itapoad),

Brasilia/DF, CEP 71.596-235

Telefone: +55 (61) 99503-3993 e-mail: contato@fonsecadias.eng.br
A

Fundagdo de Empreendimentos Cientificos e Tecnologicos — FINATEC
Prezados Senhores,

Em atencdo ao Edital em referéncia, apresentamos proposta para contratacdo de
empresa para execucao de Chamada Publica tem como objeto a contratacdo de
empresa especializada para execugao dos servigos execug¢ao de uma adequacao
de espaco fisico laboratorial e layout do Laboratério de Materiais Ceramicos e
Nanoestruturados, no bloco de laboratérios do SGO9 do Departamento de
Engenharia Mecanica. A adequacao de espaco fisico e layout envolve servicos de
alvenaria, e marcenaria, visando atender as necessidades do Projeto “7488 -
FINEP/UnB/DPI/Ref: 01.23.0594.00 -Desenvolvimento de metodologias para
separacao do CO2 a partir de gas natural utilizando membranas dual-phase e

adsorgao por carbonos ativos”, conforme descrito abaixo:

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.380,11 0,58 %
1.1 PROTECAO E SINALIZACAO 385,11 0,16 %
111 PLACA DE OBRA EM VINIL E ILHOS m?2 1,28 300,87 385,11 0,16 %
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DEMOLIGAO

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM
UTILIZAGAO DE MARTELO ROMPEDOR

REMOGAO

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

DRYWALL

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

SOCULO

EXECUGCAO DE SOCULO EM ALVENARIA H=10CM
ESQUADRIAS

PORTAS

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 90X210
CM, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS E
FECHADURA.

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO,
100X210 DE SOBREPOR, FECHADURA E PUXADOR.

PORTA DE MADEIRA BRANCA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PORTA DE CORRER EM MADEIRA BRANCA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

VIDRO FIXO

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, SEM
ABERTURA. AF_01/2021_PS

REVITALIZAGAO DE ESQUADRIAS EXISTENTES
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REVITALIZACAO DE ESQUADRIAS EXISTENTES EM
ACO - INCLUSO LIMPEZA, PINTURA DE ESTRUTURA
METALICA E SUBSTITUIGAO DE ATE 30% DOS
VIDROS

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE
TELA METALICA DE REFORGO CONTRA
FISSURACAO. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

PISOS

PISO VINILICO FLEXIVEL EM PLACAS 60X60,
PADRAO LISO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM
COLA.

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.
AF_09/2020

FORRO

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

TABICA METALICA PINTADA BRANCO
PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
BANCADAS

BANCADA DE GRANITO ANDORINHA OU SIMILAR
COM SAIA E RODABANCA DE ATE 10CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
AGUA FRIA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014
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3.1.2 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICODE M 27,03 60,73  1.641,53 0,68 %
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

3.1.3 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, UN 1 126,27 126,27 0,05 %
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021
3.2 ESGOTO 4.618,79 1,92 %
3.2.1 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 UN 1 641,10 641,10 0,27 %

L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3
M. AF_12/2020

3.22 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA UN 1 32,17 32,17 0,01 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

3.2.3  CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO UN 2 213,27 426554  0,18%
PARA AREA DE SERVICO (RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES
E FIXACOES EM PREDIO. AF_05/2023_PA

3.2.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICODE M 29,6 114,68  3.394,52 1,41 %
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

3.25 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICODE M 1,2 103,72 124,46 0,05 %
INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

3.3 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS 3.277,60 1,37 %

3.3.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" UN 2 499,39 998,78 0,42 %
OU 3/4", PARA PIA/TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

3.3.2 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, UN 2 494,21 988,42 0,41 %
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

3.3.3  CHUVEIRO DE SEGURANGCA COM LAVA OLHOS UN 1 117352  1.173,52 0,49 %
3.34  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, UN 1 116,88 116,88 0,05 %
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
3.4 DRENO DE CONDENSADO 1.821,90 0,76 %
341  (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICODE M 30 60,73  1.821,90 0,76 %

INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
DRENO DE AR, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES
CLIMATIZACAO

INSTALAGAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO,
VENTILAGCAO E EXAUSTAO

AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 36000
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2021_PSE

AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 70000
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2021_PSE

AR CONDICIONADO SPLIT, BUILTIN, 60000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_PSE

DUTOS
INSTALAGAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA

GALVANIZADA BITOLA 22 — SEM ISOLAMENTO,
INCLUSO FABRICAGAO.

DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO,
400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO,
325 X 225 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE OBRAS
REMOGAO DE ENTULHO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS
DIVERSOS A 40M

LOCAGAO DE CACAMBA DE ENTULHO 5M3
LIMPEZA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ARMARIOS E PLATELEIRAS

EXECUCAO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS EM
MDF BRANCO

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
PESSOAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

DIVERSOS

ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE

TECNICA PARA EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO

ACIMA DE R$ 15.000,01
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Total Geral 239.999,90
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Fisico e Financeiro

Iltem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.380,11 1.380,11
1.1 PROTECAO E SINALIZACAO 100,00% 100,00%
385,11 385,11
1.1.1 PLACA DE OBRA EM VINIL E ILHOS 100,00% 100,00%
385,11 385,11
1.2 DEMOLICAO 100,00%  100,00%
914,04 914,04
1.2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO 100,00% 100,00%
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 646,47 646,47
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.2.2 DEMOLIQ_&O DE CONCRETO ARMADO COM 100,00%  100,00%
UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR 267,57 267,57
1.3 REMOGAO 100,00%  100,00%
80,96 80,96
131 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 100,00% 100,00%
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 80,96 80,96
2 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 100,00% 33,63% 66,37%
URBANISMO 124.511,60 41.867,06 82.644,55
2.1 PAREDES E PAINEIS 100,00% 100,00%
6.825,02 6.825,02
211 ALVENARIA 100,00% 100,00%
1.374,12 1.374,12
21.11 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS 100,00% 100,00%
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1.374,12 1.374,12

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.1.2 DRYWALL 100,00%  100,00%
5.450,90 5.450,90

2.1.21 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 100,00% 100,00%
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 5.450,90 5.450,90

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS

2.2 SOCULO 100,00% 100,00%
1.193,57 1.193,57
221 EXECUGAO DE SOCULO EM ALVENARIA 100,00% 100,00%
H=10CM 1.193,57 1.193,57
2.3 ESQUADRIAS 100,00% 6,37% 93,63%
31.164,75 1.984,72 29.180,04
231 PORTAS 100,00% 100,00%

11.681,08 11.681,08
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241

2.4.2

243

25

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS E FECHADURA.

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO,
100X210 DE SOBREPOR, FECHADURA E
PUXADOR.

PORTA DE MADEIRA BRANCA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PORTA DE CORRER EM MADEIRA BRANCA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRAO MEDIO, COM EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

VIDRO FIXO

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8
MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS

REVITALIZAGAO DE ESQUADRIAS
EXISTENTES

REVITALIZACAO DE ESQUADRIAS
EXISTENTES EM ACO - INCLUSO LIMPEZA,
PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E
SUBSTITUICAO DE ATE 30% DOS VIDROS

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25
MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORGO CONTRA FISSURAGAO.
AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

PISOS
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25.1 PISO VINILICO FLEXIVEL EM PLACAS 60X60, 100,00% 100,00%
PADRAO LISO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO 21.933,84 21.933,84
COM COLA.
2.5.2 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM. 100,00% 100,00%
AF_09/2020 7.122,63 7.122,63
2.6 FORRO 100,00%  100,00%
16.690,51 16.690,51
2.6.1 FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES 100,00%  100,00%
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 13.570,00 13.570,00
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO.
AF_08/2023_PS
2.6.2 TABICA METALICA PINTADA BRANCO 100,00%  100,00%
3.120,51 3.120,51
2.7 PINTURA 100,00%  100,00%
23.749,51 23.749,51
271 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, 100,00% 100,00%
APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, 7.721,07 7.721,07
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
2.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, 100,00% 100,00%
APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, 3.807,10 3.807,10
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
2.7.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, 100,00% 100,00%
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 8.724,44 8.724,44
DEMAOS. AF_04/2023
2.7.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, 100,00% 100,00%
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS 3.496,90 3.496,90
DEMAOS. AF_04/2023
2.8 BANCADAS 100,00%  100,00%
12.371,72 12.371,72
2.8.1 BANCADA DE GRANITO ANDORINHA OU 100,00%  100,00%
SIMILAR COM SAIA E RODABANCA DE ATE 12.371,72 12.371,72
10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 100,00%  66,30% 33,70%
12.427,69 8.239,14  4.188,55
3.1 AGUA FRIA 100,00% 100,00%
2.709,40 2.709,40
3.1.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA 100,00%  100,00%
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, 941,60 941,60
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014
3.1.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO 100,00%  100,00%
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE 1.641,53 1.641,53
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
3.1.3 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, 100,00%  100,00%
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 126,27 126,27
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021
3.2 ESGOTO 100,00%  100,00%

4.618,79 4.618,79
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321 CAIXA DE GORDURA PEQUENA 100,00%  100,00%
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 641,10 641,10
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
3.2.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 100,00%  100,00%
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 32,17 32,17

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022
3.2.3 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE 100,00%  100,00%
ESGOTO PARA AREA DE SERVICO (RAMAL 426,54 426,54

DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE
NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS,
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES
EM PREDIO. AF_05/2023_PA

324  (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO 100,00%  100,00%
SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, 3.39452 3.394,52
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

3.25 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO 100,00%  100,00%
SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, 124,46 124,46
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

3.3 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS 100,00% 100,00%
3.277,60 3.277,60

3.3.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE 100,00% 100,00%
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA/TANQUE, 998,78 998,78

PADRAO NlEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

3.3.2 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL 100,00% 100,00%
MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA 988,42 988,42
EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020
3.33  CHUVEIRO DE SEGURANGCA COM LAVA 100,00% 100,00%
OLHOS 1.173,52 1.173,52
334  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 100,00% 100,00%
TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO 116,88 116,88
E INSTALACAO. AF_01/2020
3.4 DRENO DE CONDENSADO 100,00%  50,00%  50,00%
1.821,90 910,95 910,95
341  (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO 100,00%  50,00%  50,00%
SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE 1.821,90 910,95 910,95

PVC, SOLDAVEL, DRENO DE AR, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

4 INSTALAGCOES MECANICAS E DE 100,00% 1,38% 98,62%
UTILIDADES 66.489,15 918,55 65.570,60
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4.1 CLIMATIZACAO 100,00%  1,38%  98,62%
66.489,15 918,55 65.570,60

411  INSTALAGAO DO SISTEMA DE i 100,00% 100,00%
CLIMATIZACAO, VENTILAGAO E EXAUSTAO 64.142,35 64.142,35

4111 AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL 100,00% 100,00%
(PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - 14.092,60 14.092,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_11/2021 PE

4112 AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 36000 100,00% 100,00%
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 12.972,11 12.972,11
INSTALAGAO. AF_11/2021_PSE

4113 AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 70000 100,00% 100,00%
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 17.984,66 17.984,66
INSTALAGCAO. AF_11/2021_PSE

4114 AR CONDICIONADO SPLIT, BUILTIN, 60000 100,00% 100,00%
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 19.092,98 19.092,98
INSTALAGCAO. AF_11/2021_PSE

412  DUTOS 100,00%  39,14%  60,86%

2.346,80 918,55  1.428,25

4121 INSTALACAO DE DUTO RETANGULAR PARA 100,00%  80,00%  20,00%
AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM 1.14819 918,55 229,64
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 — SEM
ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAGAO.

4122 DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR 100,00% 100,00%
CONDICIONADO, 400X400 MM - 626,78 626,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4123 GRELHA PARA SISTEMA DE AR 100,00% 100,00%
CONDICIONADO, 325 X 225 MM - 571,83 571,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00%  70,51%  29,49%

1.868,95 1.317,85 551,10

5.1 LIMPEZA DE OBRAS 100,00%  70,51%  29,49%

1.868,95 1.317,85 551,10
511  REMOGAO DE ENTULHO 100,00% _ 100,00%
1.317,85 1.317,85

5.1.1.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 100,00%  100,00%
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 284,69 284,69

5.1.1.2 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS 100,00%  100,00%
DIVERSOS A 40M 562,38 562,38

51.1.3 LOCACAO DE CACAMBA DE ENTULHO 5M? 100,00% ~ 100,00%

470,78 470,78
512  LIMPEZA 100,00% 100,00%
551,10 551,10
5.1.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00% 100,00%
551,10 551,10
6 ARMARIOS E PLATELEIRAS 100,00% 100,00%
16.572,56 16.572,56

6.1 EXECUCAO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS 100,00% 100,00%
EM MDF BRANCO 16.572,56 16.572,56

7 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00%  50,94%  49,06%

16.749,84 8532,84  8.217,00

7.1 PESSOAL 100,00%  50,00%  50,00%

16.434,00 8.217,00 8.217,00
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7.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 100,00% 50,00% 50,00%

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6.120,40 3.060,20 3.060,20
7.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 100,00% 50,00% 50,00%

COMPLEMENTARES 10.313,60 5.156,80 5.156,80
7.2 DIVERSOS 100,00% 100,00%

315,84 315,84

7.2.1 ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE 100,00% 100,00%

TECNICA / REGISTRO DE 315,84 315,84

RESPON?ABILIDADE TECNICA PARA

EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO ACIMA

DE R$ 15.000,01
Porcentagem 25,94% 74,06%
Custo 62.255,55 177.744,35
Porcentagem Acumulado 25,94% 100,0%
Custo Acumulado 62.255,54 239.999,90

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, a prestacdo dos servigos, na forma prevista no Edital de
Chamada Publica e seus anexos, pelo valor global de R$ 239.999,90 (duzentos e trinta e nove mil novecentos
e noventa e nove reais e noventa centavos)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Garantia: Nos termos do Anexo | - Termo de Referéncia.
Condi¢bes de pagamento:

Dados bancarios: Banco Itau-Unibanco, Agéncia n°® 3213, Conta Corrente n°

32370-6.

Declaramos que nos precgos estdo inclusos todos os insumos que o compde, tais
como as despesas com mao de obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer

outros que incidam direta ou indiretamente no objeto deste Pregao

Brasilia-DF, 04 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

ub MARCOS VINICIUS LIMA FONSECA
g Data: 04/09/2024 22:09:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos Vinicius Lima Fonseca
Engenheiro Civil
CREA: 23.599/D-DF
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