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ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇO 

CHAMADA PÚBLICA Nº002/2024 

Razão Social / CNPJ: FONSECA & DIAS ENGENHAIRA LTDA / 28.804.270/0001-74 

Endereço completo: Quadra 02, conjunto E, lote 12, Fazendinha (Itapoã), 

Brasília/DF, CEP 71.596-235 

Telefone: +55 (61) 99503-3993   e-mail: contato@fonsecadias.eng.br 

À 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao Edital em referência, apresentamos proposta para contratação de 

empresa para execução de Chamada Pública tem como objeto a contratação de 

empresa especializada para execução dos serviços execução de uma adequação 

de espaço físico laboratorial e layout do Laboratório de Materiais Cerâmicos e 

Nanoestruturados, no bloco de laboratórios do SG09 do Departamento de 

Engenharia Mecânica. A adequação de espaço físico e layout envolve serviços de 

alvenaria, e marcenaria, visando atender às necessidades do Projeto “7488 - 

FINEP/UnB/DPI/Ref: 01.23.0594.00 -Desenvolvimento de metodologias para 

separação do CO2 a partir de gás natural utilizando membranas dual-phase e 

adsorção por carbonos ativos”, conforme descrito abaixo: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES       1.380,11 0,58 % 

 1.1  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO       385,11 0,16 % 

 1.1.1  PLACA DE OBRA EM VINIL E ILHÓS m² 1,28 300,87 385,11 0,16 % 
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 1.2  DEMOLIÇÃO       914,04 0,38 % 

 1.2.1  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 

m³ 6,39 101,17 646,47 0,27 % 

 1.2.2  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM 

UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR 

m³ 0,42 637,09 267,57 0,11 % 

 1.3  REMOÇÃO       80,96 0,03 % 

 1.3.1  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 6,02 13,45 80,96 0,03 % 

 2  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO       124.511,60 51,88 % 

 2.1  PAREDES E PAINÉIS       6.825,02 2,84 % 

 2.1.1  ALVENARIA       1.374,12 0,57 % 

 2.1.1.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

m² 12 114,51 1.374,12 0,57 % 

 2.1.2  DRYWALL       5.450,90 2,27 % 

 2.1.2.1  PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 

PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 35 155,74 5.450,90 2,27 % 

 2.2  SÓCULO       1.193,57 0,50 % 

 2.2.1  EXECUÇÃO DE SÓCULO EM ALVENARIA H=10CM m² 7 170,51 1.193,57 0,50 % 

 2.3  ESQUADRIAS       31.164,75 12,99 % 

 2.3.1  PORTAS       11.681,08 4,87 % 

 2.3.1.1  PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 

CM, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 

FECHADURA. 

UN 2 1.798,58 3.597,16 1,50 % 

 2.3.1.2  PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 

100X210 DE SOBREPOR, FECHADURA E PUXADOR. 

m² 2,1 1.091,66 2.292,48 0,96 % 

 2.3.1.3  PORTA DE MADEIRA BRANCA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2 1.620,69 3.241,38 1,35 % 

 2.3.1.4  PORTA DE CORRER EM MADEIRA BRANCA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 1 1.935,90 1.935,90 0,81 % 

 2.3.1.5  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 3 204,72 614,16 0,26 % 

 2.3.2  VIDRO FIXO       15.514,24 6,46 % 

 2.3.2.1  DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, SEM 

ABERTURA. AF_01/2021_PS 

m² 32 484,82 15.514,24 6,46 % 

 2.3.3  REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS EXISTENTES       3.969,43 1,65 % 

mailto:contato@fonsecadias.eng.br


 

 

FONSECA DIAS Engenharia  

Quadra 02, conjunto E, lote 12,  

Fazendinha (Itapoã), Brasília/DF, CEP 71.596-235 

contato@fonsecadias.eng.br  (61) 99503-3993 

 

 2.3.3.1  REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS EXISTENTES EM 

AÇO - INCLUSO LIMPEZA, PINTURA DE ESTRUTURA 

METÁLICA E SUBSTITUIÇÃO DE ATÉ 30% DOS 

VIDROS 

UN 1 3.969,43 3.969,43 1,65 % 

 2.4  REVESTIMENTOS       3.460,05 1,44 % 

 2.4.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 24 11,85 284,40 0,12 % 

 2.4.2  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA 

SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 

FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

m² 24 104,88 2.517,12 1,05 % 

 2.4.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 5,4 121,95 658,53 0,27 % 

 2.5  PISOS       29.056,47 12,11 % 

 2.5.1  PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM PLACAS 60X60, 

PADRÃO LISO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM 

COLA. 

m² 118 185,88 21.933,84 9,14 % 

 2.5.2  RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM. 

AF_09/2020 

M 102,75 69,32 7.122,63 2,97 % 

 2.6  FORRO       16.690,51 6,95 % 

 2.6.1  FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 118 115,00 13.570,00 5,65 % 

 2.6.2  TABICA METÁLICA PINTADA BRANCO m 102,75 30,37 3.120,51 1,30 % 

 2.7  PINTURA       23.749,51 9,90 % 

 2.7.1  EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 

m² 285,86 27,01 7.721,07 3,22 % 

 2.7.2  EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 

m² 110 34,61 3.807,10 1,59 % 

 2.7.3  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 285,86 30,52 8.724,44 3,64 % 

 2.7.4  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 110 31,79 3.496,90 1,46 % 

 2.8  BANCADAS       12.371,72 5,15 % 

 2.8.1  BANCADA DE GRANITO ANDORINHA OU SIMILAR 

COM SAIA E RODABANCA DE ATÉ 10CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m² 17,56 704,54 12.371,72 5,15 % 

 3  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS       12.427,69 5,18 % 

 3.1  ÁGUA FRIA       2.709,40 1,13 % 

 3.1.1  PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014 

UN 5 188,32 941,60 0,39 % 
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 3.1.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 27,03 60,73 1.641,53 0,68 % 

 3.1.3  REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 

UN 1 126,27 126,27 0,05 % 

 3.2  ESGOTO       4.618,79 1,92 % 

 3.2.1  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 

L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 

M. AF_12/2020 

UN 1 641,10 641,10 0,27 % 

 3.2.2  RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 32,17 32,17 0,01 % 

 3.2.3  CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO 

PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, 

CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES 

E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA 

UN 2 213,27 426,54 0,18 % 

 3.2.4  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 29,6 114,68 3.394,52 1,41 % 

 3.2.5  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 1,2 103,72 124,46 0,05 % 

 3.3  APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS       3.277,60 1,37 % 

 3.3.1  TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" 

OU 3/4", PARA PIA/TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 499,39 998,78 0,42 % 

 3.3.2  CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 494,21 988,42 0,41 % 

 3.3.3  CHUVEIRO DE SEGURANÇA COM LAVA OLHOS UN 1 1.173,52 1.173,52 0,49 % 

 3.3.4  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 1 116,88 116,88 0,05 % 

 3.4  DRENO DE CONDENSADO       1.821,90 0,76 % 

 3.4.1  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

DRENO DE AR, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 30 60,73 1.821,90 0,76 % 
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 4  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES       66.489,15 27,70 % 

 4.1  CLIMATIZAÇÃO       66.489,15 27,70 % 

 4.1.1  INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, 

VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 

      64.142,35 26,73 % 

 4.1.1.1  AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 

24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

UN 2 7.046,30 14.092,60 5,87 % 

 4.1.1.2  AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 36000 

BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE 

UN 1 12.972,11 12.972,11 5,41 % 

 4.1.1.3  AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 70000 

BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE 

UN 1 17.984,66 17.984,66 7,49 % 

 4.1.1.4  AR CONDICIONADO SPLIT, BUILTIN, 60000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PSE 

UN 1 19.092,98 19.092,98 7,96 % 

 4.1.2  DUTOS       2.346,80 0,98 % 

 4.1.2.1  INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR 

CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 22 – SEM ISOLAMENTO, 

INCLUSO FABRICAÇÃO. 

M² 6,11 187,92 1.148,19 0,48 % 

 4.1.2.2  DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 

400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2 313,39 626,78 0,26 % 

 4.1.2.3  GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 

325 X 225 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1 571,83 571,83 0,24 % 

 5  SERVIÇOS COMPLEMENTARES       1.868,95 0,78 % 

 5.1  LIMPEZA DE OBRAS       1.868,95 0,78 % 

 5.1.1  REMOÇÃO DE ENTULHO       1.317,85 0,55 % 

 5.1.1.1  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 

m³ 7 40,67 284,69 0,12 % 

 5.1.1.2  TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS 

DIVERSOS A 40M 

m³ 7 80,34 562,38 0,23 % 

 5.1.1.3  LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ UN 1 470,78 470,78 0,20 % 

 5.1.2  LIMPEZA       551,10 0,23 % 

 5.1.2.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 110 5,01 551,10 0,23 % 

 6  ARMÁRIOS E PLATELEIRAS       16.572,56 6,91 % 

 6.1  EXECUÇÃO DE ARMÁRIOS E PRATELEIRAS EM 

MDF BRANCO 

VB 1 16.572,56 16.572,56 6,91 % 

 7  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS       16.749,84 6,98 % 

 7.1  PESSOAL       16.434,00 6,85 % 

 7.1.1  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 40 153,01 6.120,40 2,55 % 

 7.1.2  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 320 32,23 10.313,60 4,30 % 

 7.2  DIVERSOS       315,84 0,13 % 

 7.2.1  ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 

ACIMA DE R$ 15.000,01 

UND 1 315,84 315,84 0,13 % 
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    Total Geral 239.999,90 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Cronograma Físico e Financeiro 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 
1.380,11 

100,00% 
1.380,11 

  

 1.1  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 100,00% 
385,11 

100,00% 
385,11 

  

 1.1.1  PLACA DE OBRA EM VINIL E ILHÓS 100,00% 
385,11 

100,00% 
385,11 

  

 1.2  DEMOLIÇÃO 100,00% 
914,04 

100,00% 
914,04 

  

 1.2.1  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

100,00% 
646,47 

100,00% 
646,47 

  

 1.2.2  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM 
UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR 

100,00% 
267,57 

100,00% 
267,57 

  

 1.3  REMOÇÃO 100,00% 
80,96 

100,00% 
80,96 

  

 1.3.1  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

100,00% 
80,96 

100,00% 
80,96 

  

 2  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 
URBANISMO 

100,00% 
124.511,60 

33,63% 
41.867,06 

66,37% 
82.644,55 

 2.1  PAREDES E PAINÉIS 100,00% 
6.825,02 

100,00% 
6.825,02 

  

 2.1.1  ALVENARIA 100,00% 
1.374,12 

100,00% 
1.374,12 

  

 2.1.1.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

100,00% 
1.374,12 

100,00% 
1.374,12 

  

 2.1.2  DRYWALL 100,00% 
5.450,90 

100,00% 
5.450,90 

  

 2.1.2.1  PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

100,00% 
5.450,90 

100,00% 
5.450,90 

  

 2.2  SÓCULO 100,00% 
1.193,57 

100,00% 
1.193,57 

  

 2.2.1  EXECUÇÃO DE SÓCULO EM  ALVENARIA 
H=10CM 

100,00% 
1.193,57 

100,00% 
1.193,57 

  

 2.3  ESQUADRIAS 100,00% 
31.164,75 

6,37% 
1.984,72 

93,63% 
29.180,04 

 2.3.1  PORTAS 100,00% 
11.681,08 

  100,00% 
11.681,08 
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 2.3.1.1  PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 
90X210 CM, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E FECHADURA. 

100,00% 
3.597,16 

  100,00% 
3.597,16 

 2.3.1.2  PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 
100X210 DE SOBREPOR, FECHADURA E 
PUXADOR. 

100,00% 
2.292,48 

  100,00% 
2.292,48 

 2.3.1.3  PORTA DE MADEIRA BRANCA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

100,00% 
3.241,38 

  100,00% 
3.241,38 

 2.3.1.4  PORTA DE CORRER EM MADEIRA BRANCA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

100,00% 
1.935,90 

  100,00% 
1.935,90 

 2.3.1.5  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

100,00% 
614,16 

  100,00% 
614,16 

 2.3.2  VIDRO FIXO 100,00% 
15.514,24 

  100,00% 
15.514,24 

 2.3.2.1  DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 
MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS 

100,00% 
15.514,24 

  100,00% 
15.514,24 

 2.3.3  REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS 
EXISTENTES 

100,00% 
3.969,43 

50,00% 
1.984,72 

50,00% 
1.984,72 

 2.3.3.1  REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS 
EXISTENTES EM AÇO - INCLUSO LIMPEZA, 
PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA E 
SUBSTITUIÇÃO DE ATÉ 30% DOS VIDROS 

100,00% 
3.969,43 

50,00% 
1.984,72 

50,00% 
1.984,72 

 2.4  REVESTIMENTOS 100,00% 
3.460,05 

80,97% 
2.801,52 

19,03% 
658,53 

 2.4.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

100,00% 
284,40 

100,00% 
284,40 

  

 2.4.2  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES 
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 
MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 
AF_08/2022 

100,00% 
2.517,12 

100,00% 
2.517,12 

  

 2.4.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE 

100,00% 
658,53 

  100,00% 
658,53 

 2.5  PISOS 100,00% 
29.056,47 

  100,00% 
29.056,47 

mailto:contato@fonsecadias.eng.br


 

 

FONSECA DIAS Engenharia  

Quadra 02, conjunto E, lote 12,  

Fazendinha (Itapoã), Brasília/DF, CEP 71.596-235 

contato@fonsecadias.eng.br  (61) 99503-3993 

 

 2.5.1  PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM PLACAS 60X60, 
PADRÃO LISO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO 
COM COLA. 

100,00% 
21.933,84 

  100,00% 
21.933,84 

 2.5.2  RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM. 
AF_09/2020 

100,00% 
7.122,63 

  100,00% 
7.122,63 

 2.6  FORRO 100,00% 
16.690,51 

100,00% 
16.690,51 

  

 2.6.1  FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 

100,00% 
13.570,00 

100,00% 
13.570,00 

  

 2.6.2  TABICA METÁLICA PINTADA BRANCO 100,00% 
3.120,51 

100,00% 
3.120,51 

  

 2.7  PINTURA 100,00% 
23.749,51 

  100,00% 
23.749,51 

 2.7.1  EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

100,00% 
7.721,07 

  100,00% 
7.721,07 

 2.7.2  EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

100,00% 
3.807,10 

  100,00% 
3.807,10 

 2.7.3  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

100,00% 
8.724,44 

  100,00% 
8.724,44 

 2.7.4  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

100,00% 
3.496,90 

  100,00% 
3.496,90 

 2.8  BANCADAS 100,00% 
12.371,72 

100,00% 
12.371,72 

  

 2.8.1  BANCADA DE GRANITO ANDORINHA OU 
SIMILAR COM SAIA E RODABANCA DE ATÉ 
10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

100,00% 
12.371,72 

100,00% 
12.371,72 

  

 3  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 100,00% 
12.427,69 

66,30% 
8.239,14 

33,70% 
4.188,55 

 3.1  ÁGUA FRIA 100,00% 
2.709,40 

100,00% 
2.709,40 

  

 3.1.1  PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 

100,00% 
941,60 

100,00% 
941,60 

  

 3.1.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

100,00% 
1.641,53 

100,00% 
1.641,53 

  

 3.1.3  REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

100,00% 
126,27 

100,00% 
126,27 

  

 3.2  ESGOTO 100,00% 
4.618,79 

100,00% 
4.618,79 
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 3.2.1  CAIXA DE GORDURA PEQUENA 
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

100,00% 
641,10 

100,00% 
641,10 

  

 3.2.2  RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

100,00% 
32,17 

100,00% 
32,17 

  

 3.2.3  CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE 
ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE 
NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, 
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES 
EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA 

100,00% 
426,54 

100,00% 
426,54 

  

 3.2.4  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

100,00% 
3.394,52 

100,00% 
3.394,52 

  

 3.2.5  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

100,00% 
124,46 

100,00% 
124,46 

  

 3.3  APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 100,00% 
3.277,60 

  100,00% 
3.277,60 

 3.3.1  TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA/TANQUE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

100,00% 
998,78 

  100,00% 
998,78 

 3.3.2  CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

100,00% 
988,42 

  100,00% 
988,42 

 3.3.3  CHUVEIRO DE SEGURANÇA COM LAVA 
OLHOS 

100,00% 
1.173,52 

  100,00% 
1.173,52 

 3.3.4  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

100,00% 
116,88 

  100,00% 
116,88 

 3.4  DRENO DE CONDENSADO 100,00% 
1.821,90 

50,00% 
910,95 

50,00% 
910,95 

 3.4.1  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SOLDÁVEL, DRENO DE AR, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

100,00% 
1.821,90 

50,00% 
910,95 

50,00% 
910,95 

 4  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 
UTILIDADES 

100,00% 
66.489,15 

1,38% 
918,55 

98,62% 
65.570,60 
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 4.1  CLIMATIZAÇÃO 100,00% 
66.489,15 

1,38% 
918,55 

98,62% 
65.570,60 

 4.1.1  INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 

100,00% 
64.142,35 

  100,00% 
64.142,35 

 4.1.1.1  AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL 
(PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

100,00% 
14.092,60 

  100,00% 
14.092,60 

 4.1.1.2  AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 36000 
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE 

100,00% 
12.972,11 

  100,00% 
12.972,11 

 4.1.1.3  AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 70000 
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE 

100,00% 
17.984,66 

  100,00% 
17.984,66 

 4.1.1.4  AR CONDICIONADO SPLIT, BUILTIN, 60000 
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE 

100,00% 
19.092,98 

  100,00% 
19.092,98 

 4.1.2  DUTOS 100,00% 
2.346,80 

39,14% 
918,55 

60,86% 
1.428,25 

 4.1.2.1  INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA 
AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM 
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – SEM 
ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. 

100,00% 
1.148,19 

80,00% 
918,55 

20,00% 
229,64 

 4.1.2.2  DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO, 400X400 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

100,00% 
626,78 

  100,00% 
626,78 

 4.1.2.3  GRELHA PARA SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO, 325 X 225 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

100,00% 
571,83 

  100,00% 
571,83 

 5  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 
1.868,95 

70,51% 
1.317,85 

29,49% 
551,10 

 5.1  LIMPEZA DE OBRAS 100,00% 
1.868,95 

70,51% 
1.317,85 

29,49% 
551,10 

 5.1.1  REMOÇÃO DE ENTULHO 100,00% 
1.317,85 

100,00% 
1.317,85 

  

 5.1.1.1  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

100,00% 
284,69 

100,00% 
284,69 

  

 5.1.1.2  TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS 
DIVERSOS A 40M 

100,00% 
562,38 

100,00% 
562,38 

  

 5.1.1.3  LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ 100,00% 
470,78 

100,00% 
470,78 

  

 5.1.2  LIMPEZA 100,00% 
551,10 

  100,00% 
551,10 

 5.1.2.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00% 
551,10 

  100,00% 
551,10 

 6  ARMÁRIOS E PLATELEIRAS 100,00% 
16.572,56 

  100,00% 
16.572,56 

 6.1  EXECUÇÃO DE ARMÁRIOS E PRATELEIRAS 
EM MDF BRANCO 

100,00% 
16.572,56 

  100,00% 
16.572,56 

 7  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00% 
16.749,84 

50,94% 
8.532,84 

49,06% 
8.217,00 

 7.1  PESSOAL 100,00% 
16.434,00 

50,00% 
8.217,00 

50,00% 
8.217,00 
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 7.1.1  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

100,00% 
6.120,40 

50,00% 
3.060,20 

50,00% 
3.060,20 

 7.1.2  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

100,00% 
10.313,60 

50,00% 
5.156,80 

50,00% 
5.156,80 

 7.2  DIVERSOS 100,00% 
315,84 

100,00% 
315,84 

  

 7.2.1  ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA / REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA 
DE R$ 15.000,01 

100,00% 
315,84 

100,00% 
315,84 

  

Porcentagem   25,94% 74,06% 

Custo   62.255,55 177.744,35 

Porcentagem Acumulado   25,94% 100,0% 

Custo Acumulado   62.255,54 239.999,90 

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, a prestação dos serviços, na forma prevista no Edital de 

Chamada Pública e seus anexos, pelo valor global de R$ 239.999,90 (duzentos e trinta e nove mil novecentos 

e noventa e nove reais e noventa centavos) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Garantia: Nos termos do Anexo I – Termo de Referência. 

Condições de pagamento: 

Dados bancários: Banco Itaú-Unibanco, Agência nº 3213, Conta Corrente nº 

32370-6. 

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os insumos que o compõe, tais 

como as despesas com mão de obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no objeto deste Pregão 

Brasília-DF, 04 de setembro de 2024. 

 

__________________________________________________________ 

Marcos Vinícius Lima Fonseca 

Engenheiro Civil 

CREA: 23.599/D-DF 
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