



Fundação de Empreendimentos Científicos e Técnicos

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 1/2018

Às 10:00 horas do dia 24 de Janeiro de 2019, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 005/2018 de 29/05/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2018, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12018. Objeto: Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB)..

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Cíveis Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: serviço

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 1.390.794,1600

Aceito para TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pelo melhor lance de 22,6000% (valor com desconto: R\$ 1.076.474,6798).

Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte	Declaração	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
08.302.149/0001-37	TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído – CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB)	Sim	Sim	1	14,9900	1.182.314,1154	24/01/2019 09:52:07
01.000.050/0001-31	G M ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).	Sim	Sim	1	13,9200	1.197.195,6129	17/01/2019 08:55:17
07.627.363/0001-09	ARTINPLANTA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Elaboração de Projeto Executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da UNB	Sim	Sim	1	7,0000	1.293.438,5688	24/01/2019 09:37:10
17.299.922/0001-44	AMCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB)	Não	-	1	5,0000	1.321.254,4520	24/01/2019 09:13:10
08.665.786/0001-78	URBANA CONSTRUTORA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).	Sim	Sim	1	2,0000	1.362.978,2768	31/12/2018 16:53:05
11.157.577/0001-28	MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB)..	Sim	Sim	1	0,0100	1.390.655,0806	23/01/2019 16:44:14

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
33.480.104/0001-08	CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA	Não	-	1	0,0001	1.390.792,7692	04/01/2019 11:14:14
Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).							
05.559.853/0001-81	CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	Sim	Sim	1	0,0001	1.390.792,7692	17/01/2019 16:38:01
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).							
06.043.260/0001-20	COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHA	Não	-	1	0,0001	1.390.792,7692	15/01/2019 10:06:42
Descrição detalhada do objeto ofertado: Elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).							
11.892.959/0001-03	EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.390.792,7692	22/01/2019 16:59:58
Descrição detalhada do objeto ofertado: Elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).							
22.081.698/0001-50	MEG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.390.792,7692	23/01/2019 16:26:55
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para elaboração de projeto executivo e execução de obra da praça de protótipos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído CEPAC no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
24/01/2019 10:31:46:270	11.892.959/0001-03	13,8000	1.198.864,5659
24/01/2019 10:31:22:300	11.892.959/0001-03	13,5000	1.203.036,9484
24/01/2019 10:31:00:047	11.892.959/0001-03	13,1000	1.208.600,1250
24/01/2019 10:30:25:607	07.627.363/0001-09	10,0000	1.251.714,7440
24/01/2019 10:27:33:520	05.559.853/0001-81	23,1100	1.069.381,6296
24/01/2019 10:26:51:983	22.081.698/0001-50	12,0000	1.223.898,8608
24/01/2019 10:26:27:200	22.081.698/0001-50	0,0012	1.390.777,4705
24/01/2019 10:25:20:417	05.559.853/0001-81	23,1000	1.069.520,7090
24/01/2019 10:24:25:303	05.559.853/0001-81	23,0000	1.070.911,5032
24/01/2019 10:24:16:117	01.000.050/0001-31	22,5200	1.077.587,3152
24/01/2019 10:24:07:287	08.302.149/0001-37	22,6000	1.076.474,6798
24/01/2019 10:23:10:160	08.302.149/0001-37	22,2000	1.082.037,8565
24/01/2019 10:23:08:003	05.559.853/0001-81	22,5000	1.077.865,4740
24/01/2019 10:22:58:080	01.000.050/0001-31	22,1000	1.083.428,6506
24/01/2019 10:22:56:813	11.892.959/0001-03	13,0000	1.209.990,9192
24/01/2019 10:22:24:720	01.000.050/0001-31	21,1000	1.097.336,5922
24/01/2019 10:22:04:403	05.559.853/0001-81	22,0000	1.084.819,4448
24/01/2019 10:21:54:373	08.302.149/0001-37	21,2000	1.095.945,7981
24/01/2019 10:21:24:417	08.302.149/0001-37	20,6000	1.104.290,5630
24/01/2019 10:20:57:980	05.559.853/0001-81	21,0000	1.098.727,3864
24/01/2019 10:20:50:713	08.302.149/0001-37	20,1000	1.111.244,5338
24/01/2019 10:20:49:353	01.000.050/0001-31	20,5000	1.105.681,3572
24/01/2019 10:20:47:540	11.892.959/0001-03	12,0000	1.223.898,8608
24/01/2019 10:20:28:633	01.000.050/0001-31	19,5000	1.119.589,2988
24/01/2019 10:19:47:460	05.559.853/0001-81	20,0000	1.112.635,3280
24/01/2019 10:19:38:833	08.302.149/0001-37	19,1000	1.125.152,4754
24/01/2019 10:19:06:300	05.559.853/0001-81	19,0000	1.126.543,2696
24/01/2019 10:18:58:190	11.892.959/0001-03	8,5000	1.272.576,6564
24/01/2019 10:18:57:813	08.302.149/0001-37	18,6000	1.132.106,4462
24/01/2019 10:18:22:580	11.157.577/0001-28	17,5500	1.146.709,7849
24/01/2019 10:18:09:373	11.892.959/0001-03	8,0000	1.279.530,6272
24/01/2019 10:17:37:263	05.559.853/0001-81	18,5000	1.133.497,2404
24/01/2019 10:17:23:387	11.157.577/0001-28	17,5100	1.147.266,1026
24/01/2019 10:17:17:167	17.299.922/0001-44	16,0500	1.167.571,6973
24/01/2019 10:17:12:433	05.559.853/0001-81	17,5000	1.147.405,1820
24/01/2019 10:16:55:807	11.157.577/0001-28	16,0400	1.167.710,7767
24/01/2019 10:16:55:493	17.299.922/0001-44	16,0200	1.167.988,9356
24/01/2019 10:16:52:823	08.302.149/0001-37	16,0400	1.167.710,7767
24/01/2019 10:16:42:353	01.000.050/0001-31	16,0300	1.167.849,8562
24/01/2019 10:16:34:900	11.157.577/0001-28	16,0200	1.167.988,9356
24/01/2019 10:16:25:867	08.302.149/0001-37	16,0150	1.168.058,4753
24/01/2019 10:16:08:210	11.157.577/0001-28	16,0100	1.168.128,0150
24/01/2019 10:15:55:257	17.299.922/0001-44	16,0000	1.168.267,0944
24/01/2019 10:15:45:630	11.157.577/0001-28	15,8100	1.170.909,6033
24/01/2019 10:15:27:113	01.000.050/0001-31	15,8000	1.171.048,6827
24/01/2019 10:15:15:910	11.157.577/0001-28	15,6600	1.172.995,7945
24/01/2019 10:15:07:190	08.302.149/0001-37	15,6500	1.173.134,8740
24/01/2019 10:15:05:223	33.480.104/0001-08	8,0000	1.279.530,6272
24/01/2019 10:14:51:520	11.157.577/0001-28	15,6100	1.173.691,1916
24/01/2019 10:13:16:497	01.000.050/0001-31	15,6000	1.173.830,2710

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
24/01/2019 10:13:13:980	11.157.577/0001-28	10,0000	1.251.714,7440
24/01/2019 10:12:27:463	06.043.260/0001-20	5,8500	1.309.432,7016
24/01/2019 10:11:56:210	05.559.853/0001-81	15,5000	1.175.221,0652
24/01/2019 10:11:35:507	05.559.853/0001-81	15,0200	1.181.896,8772
24/01/2019 10:11:25:630	06.043.260/0001-20	5,8200	1.309.849,9399
24/01/2019 10:11:01:143	01.000.050/0001-31	15,0300	1.181.757,7978
24/01/2019 10:09:46:233	05.559.853/0001-81	15,0000	1.182.175,0360
24/01/2019 10:09:11:230	08.302.149/0001-37	15,0200	1.181.896,8772
24/01/2019 10:07:42:443	33.480.104/0001-08	1,0000	1.376.886,2184
24/01/2019 10:06:50:067	07.627.363/0001-09	8,0000	1.279.530,6272
24/01/2019 10:04:00:837	01.000.050/0001-31	15,0100	1.182.035,9566
24/01/2019 10:00:28:200	07.627.363/0001-09	7,0000	1.293.438,5688
24/01/2019 10:00:28:200	17.299.922/0001-44	5,0000	1.321.254,4520
24/01/2019 10:00:28:200	11.157.577/0001-28	0,0100	1.390.655,0806
24/01/2019 10:00:28:200	22.081.698/0001-50	0,0001	1.390.792,7692
24/01/2019 10:00:28:200	11.892.959/0001-03	0,0001	1.390.792,7692
24/01/2019 10:00:28:200	08.302.149/0001-37	14,9900	1.182.314,1154
24/01/2019 10:00:28:200	01.000.050/0001-31	13,9200	1.197.195,6129
24/01/2019 10:00:28:200	06.043.260/0001-20	0,0001	1.390.792,7692
24/01/2019 10:00:28:200	05.559.853/0001-81	0,0001	1.390.792,7692
24/01/2019 10:00:28:200	33.480.104/0001-08	0,0001	1.390.792,7692
24/01/2019 10:00:28:200	08.665.786/0001-78	2,0000	1.362.978,2768

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	24/01/2019 10:02:40	
Em Encerramento de Lances	24/01/2019 10:10:00	Batida iminente. Data/Hora iminência: 24/01/2019 10:15:00.
Item Encerrado	24/01/2019 10:44:30	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	24/01/2019 10:49:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI, CPF/CNPJ: 05.559.853/0001-81.
Recusa Proposta	29/01/2019 15:35:13	Recusa de proposta. Fornecedor CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.559.853/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.069.381,6296: Motivo: A proposta está desclassificada do certame conforme "Relatório de Julgamento da Proposta e Habilitação".
Encerrado Convocação	29/01/2019 15:35:13	Encerrado pelo sistema a convocação do fornecedor CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI, CPF/CNPJ: 05.559.853/0001-81, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	29/01/2019 15:37:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.302.149/0001-37.
Inclusão Intenção Recurso	29/01/2019 15:41:50	Fornecedor CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.559.853/0001-81, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Encerrado Convocação	07/02/2019 16:13:53	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.302.149/0001-37, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	07/02/2019 16:17:37	O fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.302.149/0001-37, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas.
Fornecedor Convocado	07/02/2019 16:38:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.302.149/0001-37.
Desistência Subcontratação	07/02/2019 16:58:34	O fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.302.149/0001-37 optou por não subcontratar.
Encerrado Convocação	07/02/2019 17:00:51	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.302.149/0001-37, para envio de anexo.
Aceite Proposta	07/02/2019 17:01:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.302.149/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.076.474,6798.
Fornecedor Habilitado	08/02/2019 16:16:59	Habilitação individual do fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.302.149/0001-37.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
05.559.853/0001-81	29/01/2019 15:41:50	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação:

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	07/01/2019 13:41:45	Incluído membro ALISSON MACEDO DE LIMA e CPF: 1257916157 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	07/01/2019 13:41:45	Incluído membro PATRICIA SANTOS FERNANDES e CPF: 346200369 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	07/01/2019 13:41:45	Incluído membro EDSON ALVES DE SOUSA e CPF: 72283254191 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	07/01/2019 13:41:45	Função de "Presidente" atribuído à ALISSON MACEDO DE LIMA, CPF: 1257916157.
Disputa aberta encerrada	24/01/2019 10:46:30	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	29/01/2019 15:35:13	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Exclusão Membro	01/02/2019 17:18:46	Excluído membro EDSON ALVES DE SOUSA e CPF: 72283254191 na licitação como Membro. Justificativa: Férias., ajuste..
Exclusão Membro	01/02/2019 17:18:46	Excluído membro PATRICIA SANTOS FERNANDES e CPF: 346200369 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: Férias., ajuste..
Exclusão Membro	01/02/2019 17:18:46	Excluído membro ALISSON MACEDO DE LIMA e CPF: 1257916157 na licitação como Presidente. Justificativa: Férias., ajuste..
Inclusão Membro	01/02/2019 17:20:34	Incluído membro PATRICIA SANTOS FERNANDES e CPF: 346200369 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	01/02/2019 17:20:34	Incluído membro ANDERSON FERREIRA GUIMARAES e CPF: 69352852168 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	01/02/2019 17:20:34	Incluído membro EDSON ALVES DE SOUSA e CPF: 72283254191 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	01/02/2019 17:20:34	Função de "Presidente" atribuído à PATRICIA SANTOS FERNANDES, CPF: 346200369.
Fechamento de Prazo	08/02/2019 16:20:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/02/2019 às 17:00.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	24/01/2019 10:02:40	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	24/01/2019 10:03:22	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	24/01/2019 10:03:33	Primeiramente, a Finatex agradece a todos pela participação neste certame.
Presidente fala	24/01/2019 10:03:55	Solicitamos a todos atenção ao projeto básico do presente certame, bem como às demais condições estabelecidas no Edital e demais anexos, eventuais avisos, esclarecimentos e impugnações que possam ter sido publicadas no site da Finatex.
Presidente fala	24/01/2019 10:04:37	Sejam responsáveis e não busquem disputar somente por disputar, pois iremos abrir processo contra empresas que desistirem de suas propostas sem motivo plausível.
Presidente fala	24/01/2019 10:09:38	Senhores licitantes, informo que o sistema entrará em encerramento aleatório daqui 5 minutos.
Presidente fala	24/01/2019 10:10:00	O Item 1 poderá receber lances até 10:15:00 de 24/01/2019 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	24/01/2019 10:10:13	Continuem ofertando seus lances.
Sistema informa	24/01/2019 10:46:30	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	24/01/2019 10:49:05	Senhor Fornecedor CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.559.853/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	24/01/2019 10:50:07	A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor deverá ser enviada via sistema eletrônico em campo próprio para envio de anexo, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a contar da convocação do anexo, em conformidade com o item 7.1.1.
Presidente fala	24/01/2019 10:50:56	Para CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI - O senhor confirma a convocação do anexo, ciente das obrigações constantes no Edital?
Presidente fala	24/01/2019 10:52:45	Para CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI - Senhor licitante, se encontra online?
Fornecedor responde	24/01/2019 10:52:58	bom dia, sim confirmamos
Presidente fala	24/01/2019 10:58:24	Para CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI - A Licitante com proposta convocada poderá, opcionalmente, antecipar o envio de sua documentação de habilitação dentro do mesmo prazo estipulado no subitem 7.1.1, observando-se as orientações elencadas no subitem 7.1 e subsequentes.
Presidente fala	24/01/2019 11:02:26	O senhor está ciente? Para CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI - Senhor licitante, favor permanecer online e responder tempestivamente aos questionamentos da Comissão.
Fornecedor responde	24/01/2019 11:10:49	sim
Presidente fala	24/01/2019 11:13:52	O RDC será suspenso a partir deste momento. Retornaremos dia 25/01/2019 às 11hs (horário de Brasília), para darmos continuidade a fase de aceitação.
Presidente fala	25/01/2019 11:04:37	Tenham todos um bom dia. Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	25/01/2019 11:05:29	Recebemos o anexo da empresa melhor colocada.
Presidente fala	25/01/2019 11:06:33	Assim sendo suspenderemos a sessão para analisarmos a documentação recebida, retornaremos com a sessão no dia 28/01/2019, às 11hs (horário de Brasília).
Presidente fala	25/01/2019 11:07:10	Tenham todos um bom final de semana.
Presidente fala	28/01/2019 11:20:56	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	28/01/2019 11:36:36	Senhores licitantes, infelizmente ainda não tivemos retorno da análise da documentação. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos hoje dia 28/01/19 às 15h horas (horário de Brasília).
Presidente fala	28/01/2019 15:37:16	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	28/01/2019 15:39:37	Senhores licitantes, o processo com a análise da documentação ainda não retornou da equipe técnica. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 29/01/2019 às 15:00 horas (horário de Brasília).
Presidente fala	29/01/2019 15:30:08	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	29/01/2019 15:35:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	29/01/2019 15:36:40	Srs. licitantes, informamos que a proposta da empresa CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI encontra-se em desacordo com os requisitos do Edital, comunicamos que a Licitante está desclassificada do certame conforme "Relatório de Julgamento da Proposta e Habilitação", que está disponível no site http://www.finatex.org.br/ .
Presidente fala	29/01/2019 15:37:29	Senhor Fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.302.149/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	29/01/2019 15:38:18	Para TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - A proposta ajustada ao lance final deverá ser enviada via sistema eletrônico em campo próprio para envio de anexo, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a contar da convocação do anexo, em conformidade com o item 7.1.1.
Presidente fala	29/01/2019 15:38:48	Para TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - A Licitante com proposta convocada poderá, opcionalmente, antecipar o envio de sua documentação de habilitação dentro do mesmo prazo estipulado no subitem 7.1.1, observando-se as orientações elencadas no subitem 7.1 e subsequentes.
Fornecedor responde	29/01/2019 15:44:50	Boa tarde! Estou ciente da convocação.
Presidente fala	29/01/2019 15:46:06	O RDC será suspenso a partir deste momento. Retornaremos dia 30/01/2019 às 15h30 (horário de Brasília), para darmos continuidade a fase de aceitação. Caso a empresa tenha enviado o anexo convocado.
Presidente fala	30/01/2019 15:36:46	Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	30/01/2019 15:52:37	Boa tarde senhores licitantes. Para TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, concluiu de enviar o anexo?
Fornecedor responde	30/01/2019 15:56:16	Boa Tarde. Concluímos.
Presidente fala	30/01/2019 16:14:58	Assim sendo suspenderemos a sessão para analisarmos a documentação recebida, retornaremos com a sessão no dia 31/01/2019, às 15:30 (horário de Brasília).
Presidente fala	31/01/2019 15:37:39	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	01/02/2019 14:17:15	O processo com a análise da documentação ainda não retornou da equipe técnica. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 01/02/2019 às 14:00 horas (horário de Brasília).
Presidente fala	04/02/2019 16:00:10	Boa tarde senhores licitantes, infelizmente ainda não tivemos retorno da análise da documentação. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos no dia 04/02/19 às 15h30 (horário de Brasília).
Presidente fala	05/02/2019 16:08:39	Boa tarde senhores licitantes, infelizmente ainda não tivemos retorno da análise da documentação. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos no dia 05/02/19 às 15h30 (horário de Brasília).
Presidente fala	06/02/2019 16:13:47	Boa tarde senhores licitantes, em instantes daremos início.
Presidente fala	06/02/2019 16:34:51	Para TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, você está online?
Fornecedor responde	06/02/2019 16:35:15	Sim
Presidente fala	06/02/2019 16:39:23	Para TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Com a finalidade de esclarecer questionamento da Comissão, e em caráter de diligência solicitamos enviar o contrato que deu origem ao alestado técnico da empresa CLÍNICA ARO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA, registrado sob o CAT nº 1020190000158. Prazo de 24h e retornaremos amanhã dia 07/02/19 às 16h.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	06/02/2019 16:39:45	Para TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O senhor está ciente? Fico no aguardo da resposta.
Fornecedor responde	06/02/2019 16:40:57	Ciente.
Presidente fala	06/02/2019 16:51:24	Boa tarde senhores licitantes, retornaremos amanhã dia 07/02/19 às 16h.
Presidente fala	07/02/2019 16:12:03	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar início a sessão.
Presidente fala	07/02/2019 16:13:53	Senhor fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 08.302.149/0001-37, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	07/02/2019 16:17:37	Sr. Fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.302.149/0001-37, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	07/02/2019 16:18:22	Para TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, favor informar se terá subcontratações.
Presidente fala	07/02/2019 16:33:13	Para TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, favor informar se terá subcontratações.
Fornecedor responde	07/02/2019 16:33:58	Não haverá.
Presidente fala	07/02/2019 16:38:05	Senhor Fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.302.149/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	07/02/2019 17:00:51	Senhor fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 08.302.149/0001-37, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	07/02/2019 17:01:04	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	07/02/2019 17:15:33	Boa tarde senhores licitantes, neste momento suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 08/02/19 às 16h, para darmos continuidade ao certame.
Presidente fala	08/02/2019 16:12:37	Boa tarde senhores licitantes, daremos continuidade no certame.
Presidente fala	08/02/2019 16:16:31	Sr. Fornecedor TEIXEIRA SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.302.149/0001-37, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	08/02/2019 16:16:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	08/02/2019 16:20:54	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 08/02/2019 às 17:00.
Presidente fala	08/02/2019 17:13:57	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso: 15/02/2019

Data Limite para Registro de Contrarrazão: 22/02/2019

Data Limite para Registro de Decisão: 01/03/2019

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:22 horas do dia 08 de Fevereiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

PATRICIA SANTOS FERNANDES

Presidente

ANDERSON FERREIRA GUIMARAES

Presidente substituto

EDSON ALVES DE SOUSA

Membro

Elaine Victoria da Silva Sena
Analista - COMPRAS
SUMAT - FINATEC