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1. IDENTIFICAGAO DO PROJETO

Numero do Protocolo Data do Protocolo Unidade/Agénciado IEF responsavel pelo processo
05040300073/19 24/07/2019 Agéncia Avangada de Cataguases

2. IDENTIFICAGCAO DO RESPONSAVEL

3. IDENTIFICAGAO E LOCALIZAGAO DO IMOVEL
3.1 Denominacgdo: Fazenda Herzegovina 3.2 Area total (ha): 82,0

3.3 N2 do recibo do CAR: MG-3151305-496B.99DE.6CC8.4D5D.B388.8958.2519.2084 e . o
3.4 N2 Méd. Fiscais:1,9036 e 0,8686
MG-3151305-9921.999B.4597.4482.A694.762C.B4E6.AAD3

3.5 Municipio: Piradba 3.6 Complemento:

3.7 Bacia/sub bacia hidrografica: Paraiba do Sul/Rio Pomba 3.8 Rio/cérrego mais proximo:Coérrego Negro

3.9 N2 da Matricula ou Registro:924 e 8146  Livro:2-J e 2AZ Folha:146 e 76 Comarca: Guarani

3.10 Coordenada Longitude ou X (6 digitos)=708.840 Datum: [_| WGS 84 [X] Sirgas 2000
da sede em UTM Latitude ou Y (7 digitos)= 7.644.314 Fuso: [ ]22 [X]23 []24

3.11 Roteiro de acesso: Saida do municipio de Piratiba pelo bairro Granja Aurimar, em dire¢do a comunidade dos Toledos

percorrer 08 km.

4. CARACTERISTICAS DA PROPRIEDADE
4.1 Atividade Econ6mica Principal: |:|Pecuéria de corte |Z| Pecuaria leiteira |:|Lavoura anual

|:| Lavoura perene |:|Lazer |:|Silvicultura |:|Ambiental |:| Outros:

4.2 Bioma/Fitofisionomia: Mata Atlantica — Floresta Estacional Semidecidual

4.3 Vegetacdo Predominante:

X]Gramineas. Se sim: [_|Nativa ou[X]Exdética

[ ] Remanescente de vegetacdo nativa. [_|Degradado?[_]Conservado?
Qual estagio sucessional? |:|Inicial DMédioDAvangadoDNéo se aplica.
[ ] Floresta com monodominancia (especificar):

Outras consideragdes:

5. CARACTERISTICA DA AREA CADASTRADA, DESCRICOES E QUANTIFICACOES DAS ACOES DE FOMENTO
5.1 Declividade: [ ]Até 10°[_]10° a 20°[X]Acima de 20°

5.2 Posicdo na Paisagem: [_|Margem de curso d’agua [_|Nascente [ |Chapada [ |Veredas [ |Baixada [_|Area Brejosa[_|]
1/3 Inferior (Encosta) [X]1/3 Médio (Encosta) [_]1/3 Superior/topo (Encosta) [_]Outro. Qual?:
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5.3 Erosdo: XINulo [ Jtaminar [ _JEmsulcos [ ]Vocorocas

5.4 Ha necessidade de realizar obras parra conter erosdo: [_|Ndo [X]Sim.
Se sim, Quais? [X]Curva de Nivel [X]Bacia de Contengio [ _JAterramento/Drenagem [X]Outros :Plantio das &rvores em

linhas em nivel.

5.5 CondicBes do solo do local: [_]Solo degradado [X]Solo n&o degradado

5.6 Presenca de nascentes: X|Ndo [_JSim. Quantas?

5.7 A area foi queimada ou ocorreu incéndio: |X|N§o |:|Sim. Qual a area aproximada?

5.8 Tempo decorrido do tltimo incéndio/queimada: [X] N3o se aplica [_]<1ano[ _|1a2anos [ _]2a5anos [_]>5 anos

5.9 Presenca de formiga cortadeira: [_|N3o [X]Sim.

5.10 Ocupacdo da area:

|Z| Pastagem. Se sim: |:| Nativa ou |Z| Exdtica

Presenca de individuos arbéreos isolados? [X]Baixa densidade [ |Média densidade [ ]Alta densidade
[ ] Remanescente de vegetacdo nativa. [_|Degradado? [ _|Conservado?

Qual estagio sucessional? [ Jinicial [ |Médio [ JAvancado [ _]N3o se aplica.

[] Floresta monodominancia (especificar):

[] Areas agricolas (especificar):

5.11 Presenca de espécies exdticas: |:|N50 |Z|Sim. Quais? Gramineas em pastagem

5.12Regeneracio natural (Diversidade: Riqueza x Quantidade de individuos):D<|Sem Regeneracdo [_] Baixa diversidade[ ]
Média Diversidade [_|Alta Diversidade

5.13 Tamanho médio das arvores (m):

5.14 Descrever quais as espécies da flora encontrada: Gramineas (capim em pastagem)

5.15 Presenca de animais silvestres: |Z|N50 |:|Sim. Se sim, |:|Pouca|:|Muita. Quais?

5.16 Presenca de animais domésticos: |:|N50 |Z|Sim. Quais? Bovinos

5.17Informagdes sobre o fragmento vegetacional nativo mais préximo:
5.17.1 Distancia aproximada do fragmento vegetacional nativo mais préximo: 10 metros;
5.17.2 Estagio sucessionaldo fragmento vegetacional nativo mais préximo :[_]InicialD<]Médio[_JAvancado[ |N3o se aplica

5.17.2 Essefragmento vegetacional nativo mais préximo pertence a propriedade? [_|Sim [X]No

5.18 Existe a possibilidade da drea se conectar ecologicamente com outros fragmentos vegetacionais nativos? DX]sim [_]

Nao

5.19Necessidade de aceiro: |Z|Sim |:|N50 Comprimento do aceiro:03 metros.

5.20 Tipo de Fomento: [_] Ambiental[_]Socioambiental [X]Social

6. METODOLOGIAS, MODALIDADES E ACOES ESPECIFICAS

6.1 TIPO DE FOMENTO
Fomento Social: Prop&e a utilizagdo de espécies nativas/exdticas com potencial econdmico visando a recuperagdo de areas
degradadas e ampliagdo de renda no meio rural. O fomento social pode ser realizado através dos:
1) SAF’s (Sistemas Agroflorestais): no qual é definido como um consércio de espécies arbdreas e arbustivas
NATIVAS/EXOTICAS COM POTENCIAL ECONOMICO, culturas agricolas e até mesmo animais de um sistema de
producdo, com o uso de ambos estratos do consorcio.
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2) Silvicultura: é o estimulo ao plantio de espécies florestais para fins comerciais em areas passiveis de serem
reflorestadas que estdao sendo subutilizadas ou onde outra cultura ndo oferece ou ndao tem dado bons resultados e
€ uma alternativa de melhoria na recuperagdo dos solos e da dgua e ao mesmo tempo gerando renda aos produtores.

6.2 SITUACAO DA AREA FOMENTADA
A area a ser fomentada encontra-se com pastagem em bom estado, sugerindo-se assim, um Sistema Silvipastoril, com o
objetivo de aumentar a produtividade da area incluindo espécies arbdreas exdticas junto dos bovinos.

6.3 METODOLOGIAS GERAIS
Plantio parcial para fins comerciais.

6.4 MODALIDADES E ACOES ESPECIFICAS

6.4.1 Aceiramento: é o desbaste ao entorno de determinada area com a intengdo de protegé-la contra fogo advindos de areas
vizinhas. Os aceiros podem ser feitos de forma manual ou mecanizada de acordo com a acessibilidade a recursos. Na
construcdo dos aceiros de forma manual podem ser utilizados foices, rastelos ou enxadas. Os aceiros construidos de forma
mecanizada podem ser utilizados motoniveladoras, retroescavadeiras, rogadeiras, etc.

6.4.2 Cercamento: O cercamento de desta area é realizado com a intencdo de isola-la das demais, principalmente por conta
dos bovinos que ali estardo. S3o utilizados para o cercamento de dreas arames, mourdes, grampos e balancins. Internamente
na area fomentada se faz necessidade do uso de cerca elétrica, isolando nos primeiros anos as mudas plantadas dos animais,
que precisam continuar usando a drea sem prejudicar o plantio.

6.4.3 Combate a formigas: projetos de fomento devem-se controlar as formigas cortadeiras, satvas (Atta spp.) e quenquéns
(Acromyrex spp.), as maiores inimigas das culturas bem como das mudas de espécies florestais. Além de controlar também
algumas pragas indesejadas, como lagartas, cigarrinhas, cupins, etc.

Combate a formigas: para combater formigas e outras pragas é recomendado a utilizagdo de formicidas ou MIP (manejo
integrado de pragas). Existem trés fases distintas de combate as formigas, ou seja: O combate inicial - o combate inicial é
realizado em toda a area a ser plantada, e numa faixa de 100 metros de largura ao redor da area de plantio. Essa operagdo
deve ser executada preferencialmente antes do controle da vegetagdo invasora. No entanto, face a dificuldade a locomocgdo
de pessoal e até mesmo da localizagdo dos formigueiros, tem sido mais eficiente quando realizada apds a limpeza da area,
mas antes do revolvimento do solo ou abertura das covas.

Quando o combate inicial for feito apds a limpeza da area, deve-se aguardar um periodo de tempo 60 dias entre a operagao
de limpeza e o combate; O repasse: o repasse é a operag¢do que visa combater os formigueiros que ndo foram totalmente
extintos no combate inicial, bem como aqueles que ndo foram localizados na primeira operagdo. O repasse é feito no minimo,
60 dias apds o combate inicial, antes do plantio em toda a area inclusive na faixa ao redor; A ronda: A ronda é a operagdo de
combate as formigas, realizada durante todo o periodo de formagao e maturagdo do povoamento florestal.

ApOds o plantio a ronda é uma operagao constante até os quatro meses e depois, normalmente, a cada seis meses, de forma
a evitar a proliferagdo dos formigueiros. Ocasionalmente, havendo surtos, pode haver necessidade de combater as formigas
antes de completar seis meses.

6.4.4 Adubacdo/Preparo do solo: Adubacgdo é uma pratica que consiste na adi¢cdo de adubos ou fertilizantes ao solo de forma
a recuperar ou conservar sua fertilidade, suprindo a caréncia de nutrientes necessarios ao pleno desenvolvimento de
determinadas espécies. O preparo do solo é o conjunto de operagdes usadas na busca por elevagdo ou manutengdo da
produtividade de florestas, caracterizando-se pelo uso de determinados equipamentos adaptados nas condi¢des pedoldgicas
e manejo de residuos.

6.4.5 Adubacdo: Existem trés tipos fundamentais de adubagdo: a de correcdo, efetuada antes do plantio: a de plantio ou
crescimento, realizada na ocasido do plantio do porta-enxerto ou da muda até 2 a 3 anos; e a de manutencdo, realizada
durante a vida produtiva da planta. A primeira é feita para corrigir a fertilidade do solo para padrées de fertilidade
preestabelecido, a segunda é feita para permitir o crescimento inicial das plantas, a terceira é para repor os elementos
absorvidos pela planta durante o ano. Preparo do solo: de forma geral podem ser divididas em trés categorias — preparo
primario: refere-se as operagdes mais profundas e grosseiras que visam principalmente a eliminar e enterrar ervas daninhas
estabelecidas, enterrar os restos de cultura anterior e também tornar o solo mais fridvel. Preparo secundario: sdo todas as
operag0es subsequentes ao preparo primario, como nivelamento do terreno, destorroamento, incorporacao de fertilizantes,
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eliminagdo de ervas daninhas no inicio de seu desenvolvimento, produzindo um ambiente favordvel ao desenvolvimento da
cultura implantada.

6.4.6 Plantio parcial para fins comerciais: estimulo ao plantio de espécies florestais para fins comerciais (Eucalyptus spp.)
(clones) em dreas passiveis de serem reflorestadas que estdo sendo subutilizadas ou onde possa-se otimizar a area e
aumentar a produtividade com consdrcios de espécies florestais, gramineas e bovinos. Neste caso, pode-se realizar o plantio
com espagamento de 2m entre plantas e 20m entre linhas.

6.4.7 Desbaste: retirada de algumas arvores para favorecer o crescimento das arvores remanescentes, obtendo-se toras de
maiores didmetros. Pode-se realizar desbastes sistematicos (linhas alternadas, uma linha inteira de arvores retiradas a cada

duas, trés ou mais linhas remanescentes, etc) ou seletivos (a retirada recai sobre as arvores mais finas e/ou defeituosas).

6.4.8 Desrama: pratica silvicultural com objetivo de podar ramos de uma arvore, agregando maior valor a madeira.

7. MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS

Cerca

Quantidade de Mudas, Insumos e Materiais (m)

Area

Finalidade Muda Muda

(ha) . " Semente Adubo Calcério Formicida Mourdo Arame Grampo Balancinho Hidrogel
Nativa Exdtica

(Und.) (Und.) (kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Und.) (m) (Kg) (Und.) (Ke)

[0 Margem de
curso d’agua

[] Nascente

[] Reserva Legal

[ Topo de morro

[ chapada

[ veredas

[ Area Brejosa

[ Espécies para
produgdo de
madeira

X Sistema

26,8 - 9232 1850 1400 135 642 13000 54 642 - 2568
Agroflorestal

[ outras:

8. PREVISAO DE CRONOGRAMA DAS OPERAGCOES DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO

Fases/Operagdes JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

Construgdo de cerca X X X X

Combate as formigas X(2020) | X(2020) X X X X X X

Preparo do
solo/adubagdo/corregdo

Controle vegetagdo
invasora

Plantio/semeadura X X

12

~ ) X(2020)
manutencio/replantio

22 manutengao X(2020)

32 manutengao

9. ORIENTACOES TECNICAS

9.1 Cercamento

Para o cercamento serdo utilizados 5 fios de arame farpado, e os mourdes serdo dispostos a cada 4 metros, e entre eles a
uma distancia de 2 metros serdo utilizados balancins. Os mourdes devem ser enterrados a 0,50 m no solo. O transporte dos
materiais e a execuc¢do do servico de implantagdo do cercamento serd de responsabilidade da empresa contratada.

E responsabilidade do proprietario cuidar da drea que seré cercada, evitando o pisoteio de animais.

No interior da area cercada haverd a divisdo em 05 piquetes com uso de cerca elétrica e drea média em torno de 5,0 ha,
cada e dentro destes piquetes havera o plantio das mudas em linhas duplas, isoladas com cerca elétrica, conforme croquis
item 11. Esta cerca eletrificada terd em cada linha 2 fios de arame distantes um fio 50 centimetros do nivel do solo e o outro
acima 80 centimetros entre cada fio, sendo utilizado mourdes finos (com diametro entre 6 e 8 centimetros) espacados a
cada 10 m (dez metros) um do outro. A cada 10 mourdes finos devera ser colocado 01 mourdo médio (didametro entre 8 e
12 centimetros). Os fios eletrificados serdo isolados por roldanas pregadas nos mourdes com pregos 13 x 13 com “cabecga”.
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As linhas das cercas elétricas dentro de cada piquete deverdo deixar um espago (corredor) para passagem dos animais de
cerca de 8 metro de distancia da divisa do piquete seguinte, e neste local de fechamento das linhas duplas de plantio,
deverdo ser usados 3 mourdes médios em cada quina. Os fios eletrificados deverao estar distantes 1 metro de cada lado das
mudas plantadas, evitando o acesso dos animais nas mudas, totalizando assim 5 metros de largura entre os fios. Desta
forma calcula-se os materiais para cerca elétrica sendo 34.090 m de arame (fio), mourdo fino 1.723 unidades, mourao
médio 448 unidades, roldanas 4.342 unidades, rego 7,0 kg e 01 placa de energia solar fotovoltaica para geragao de energia.
O transporte destes materiais até a propriedade e a instalagdo da cerca elétrica devera ser de responsabilidade de empresa
contratada, sendo de responsabilidade do proprietario/fomentado a sua manutengéo.

9.2 Espagamento e Alinhamento

O espagamento devera ser de 2,0m (dois metros) entre plantas e entre linhas dentro do renque de 3m (trés metros) e entre
os renques de aproximadamente 30m (trinta metros), cada renque contendo 2 linhas de plantio. Objetivando sempre o
plantio dos renques em nivel para uma maior retencdo de matéria organica e sedimentos, como pode ser consultado no
croqui (item 11) do projeto. Esta operagdo deverd ser de responsabilidade da empresa contratada.

9.3 Coveamento e Adubagao

O sistema de preparo de solo devera ser o preparo manual, por meio da abertura de covas de 40x40x40cm (quarenta
centimetros de comprimento, largura e profundidade), respeitando o espacamento determinado. Toda a terra retirada na
abertura das covas devera ser reposta nestas, mediante mistura com o adubo a ser utilizado.

O processo de adubacdo deve ser dividido em trés etapas:

1- Adubacgdo de plantio — é a pratica que visa ao suprimento de nutrientes necessarios para o pegamento das mudas e
crescimento das plantas nos trés primeiros meses apds o plantio ou na fase de reforma do povoamento. Sera utilizado a
formulagdo 6-30-6 (NPK) sendo 200 gramas por planta, dividindo os em duas covetas laterais a muda, ou seja, em cada coveta
serd colocado 100g de adubo. A época de aplicagdo devera ser 0 a 25 dias apos o plantio. Recomenda se realizar a calagem
com a finalidade de elevar o pH do solo e fornecer Calcio e Magnésio as plantas, recomendamos no momento da abertura da
cova incorporar, misturando 150 g de calcario dolomitico no solo que sera colocado na cova.

2- Adubacdo de cobertura — é a pratica que visa ao suprimento de nutrientes essenciais para o crescimento das plantas nos
doze primeiros meses de vida. Apés 3 meses do plantio aplicar 100 gramas por cova de sulfato de aménia e 80g por covas de
Cloreto de potdssio em cobertura. Apés um ano do plantio aplicar 100 gramas de sulfato de amonia e 100g de superfostato
simples por planta.

3- Adubacdo de manutencdo — é a pratica que visa ao suprimento de nutrientes, para isto recomenda a aplica¢do todo ano,
no periodo da chuva, de 100 gramas por cova de sulfato de aménia e 80g por covas de Cloreto de potassio e 100g de
superfostato simples por planta.

As etapas 2 e 3 do item 9.3s30 de responsabilidade do fomentado, cabendo a ele executa-las ou ndo, sendo o coveamento
e adubacao de plantio de responsabilidade da empresa contratada.

9.4 Plantio

O plantio devera ser realizado entre os meses de novembro e dezembro de 2019, de preferéncia em dias nublados ou
chuvosos.

O plantio devera ser realizado utilizando-se o maximo de trabalhadores possivel, objetivando um melhor aproveitamento da
umidade do solo. Alguns cuidados que precisam ser observados no dia do plantio:

¢ A muda ndo deverd ser puxada de dentro da embalagem, deste modo evitaremos a quebra das raizes;

¢ As mudas ndo deverao ser transportadas para cova, segura pelo caule e sim pela embalagem;

® Devera ter o cuidado de retirar o plastico da embalagem de forma a evitar a quebra do torrdo da muda;

* Raizes tortas ou enoveladas deverdo ser podadas;

¢ A muda devera ser colocada na cova que em seguida serd completada com a terra ja misturada ao adubo;

® Apds a colocagdo da muda e o cobrimento da mesma com terra, devera pressionar um pouco a terra ao redor da muda de
modo a deixar a planta firme e ereta, tomando o cuidado de ndo cobrir o colo da muda “afogamento” ou deixa-lo exposto;

e Devera molhar abundantemente as mudas antes do plantio;
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¢ Depois do plantio da muda, aplique bastante cobertura morta na coroa, como maravalha ou palhas, para evitar ervas
daninhas e manter a umidade do solo.

* Recolher as embalagens da area.

Caso ocorra pouca precipitagdo pluviométrica o responsavel devera providenciar irrigagdo. O transporte das mudas e plantio
das mudas sera de responsabilidade da empresa contratada.

9.5 Coroamento

Sempre que necessario e no minimo de duas vezes no primeiro ano de plantio, deverd ser realizado capina manual com
coroamento num raio minimo de 2m (dois metros) ao redor da muda e das resiliéncias ja existentes, devendo esta operagdo
ser de responsabilidade do fomentado/proprietario.

9.6Combate a Formiga

O combate a formiga, que devera ser realizado a cada 15 (quinze) a 20 (vinte) dias durante um periodo de 12 (doze) meses
apos o plantio e/ou quando houver incidéncia da praga no local.

O combate a formiga deve ser feito em toda a propriedade e até cem metros além das divisas da area plantada. A dose, modo
de aplicagdo e etc deverdo ser conforme especificagdo do fabricante. Depois deste periodo o combate da formiga devera ser
feito pelo menos uma vez por més até no segundo ano apds o plantio. Esta operagdo deverd ocorrer sob a responsabilidade
do fomentado/proprietario.

9.7 Controle de vegetagdo invasora
O controle da vegetacdo invasora daninhas devera ser realizado por meio da capina manual (coroamento) seguindo as
orientagGes descritas no item 9.4 Coroamento.

9.8 Replantio

O replantio devera ser realizado num periodo de 30 (trinta) dias apds o plantio, como intuito de substituirem mudas mortas
ou danificadas apds o plantio. No replantio devera ser realizada novamente adubagédo das mudas replantadas. Levando-se
em conta que pode haver perda de 10% das mudas, serdo necessarias mudas para o replantio, bem como adubo formulado
NPK 6-30-6 e calcario dolomitico, estando previsto e disponibilizado mudas, adubo e calcario. Esta operagdo devera ser de
responsabilidade do fomentado/proprietario.

9.9 Desrama

Primeira desrama: quando a espessura do tronco de 60% das arvores atingir 6 cm de DAP (didmetro a altura do peito, 1,30 a
partir do solo) ou 15 a 18 meses apds o plantio; Segunda desrama: até cerca de 5 a 6 metros de altura, quando as arvores
tiverem pelo menos 10 metros de altura. Colocar o material retirado da planta na linha de plantio para protegao e
manutencdo da matéria organica do solo. Esta operagdo devera ser de responsabilidade do fomentado/proprietario.

9.10Desbaste

E recomendado o desbaste em dois momentos: o primeiro desbaste apds quatro ou cinco anos de implantacéo e o
segundo, apds 10 anos. Outra recomendacgdo é que o desbaste ocorra de forma sistematica, eliminando duas plantas e
deixando a seguinte, permitindo um novo espacamento de 6,0 m entre plantas, repetindo o processo em toda a linha de
plantio. Colocar os restos culturais (galhos, folhas) na linha de plantio. Esta operagdo sera de responsabilidade do
fomentado/proprietario.

10. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

Salientamos que podera haver divergéncia no tamanho da area fomentada tendo em vista que os equipamentos de GPS
possuem precisdo de no minimo 6m, bem como o requerente ndo possui tal equipamento, porém a area e o local do
plantio/fomento foram devidamente acordadas e identificadas em conjunto com o requerente.

Sé apos a devida formalizagdo e assinaturas dos termos que serd entregue as mudas, materiais e insumos descritos no item
7 deste Projeto bem como a execugdo do projeto pela empresa a ser contratada.

11. MAPA/CROQUI DA AREA FOMENTADA - Poligono da area
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13. RESPONSAV>EL TECNICO

9.1 Data da Vistoria:25 de 07 de 2019 9.2 Data de Preenchimento deste formulario: 26 de 07 de 2019

9.3 Assinatura, nome e MASP

Marcelo Augusto Bordallo
MASP: 1021290-0

14. RECIBO (Assinatura, Nome, CPF e data)

Recebiem de de a 22 via deste Projeto Técnico

Romildo Furtado de Toledo
CPF;




