

COMUNICADO 001 - ERRATA**Edital RPA Nº 001/2025**

A **Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC**, torna pública a alteração dos itens 3.2, subitem 3.2.1, 10.1 e 11 do processo seletivo, referente ao Edital de **RPA nº 001/2025**, que tem como objeto à contratação de **01 (um) Consultor**, de nível superior, para atuar no Projeto *“Apoio técnico-científico voltado para a melhoria da sensação de (in) segurança e aperfeiçoamento das políticas públicas de segurança no DF a partir da perspectiva de Segurança Integral*

Tornamos pública a retificação dos itens **3.2. subitem 3.2.1, 10.1 e 11** do edital, conforme segue.

Onde se lê:

3.2 PRODUTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.2.1 O produto a ser entregue como resultado das atividades do projeto compreenderá:

PRODUTOS	PRAZO DE ENTREGA
Produto 1: Elaboração de nota técnica sobre projetos destinados a coibir roubos de rua, especialmente aparelhos celulares.	até 120 dias após assinatura do contrato

Leia-se:

3.2 PRODUTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.2.1 O produto a ser entregue como resultado das atividades do projeto compreenderá:

PRODUTOS	PRAZO DE ENTREGA
Produto 1: Elaboração de nota técnica sobre melhorias no sistema de atendimento emergencial do Distrito Federal.	até 120 dias após assinatura do contrato

Onde se lê:

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento será efetuado com base na aprovação do produto previsto no **item 3.2.1**, cujo prazo de entrega e valor correspondente pode ser visualizado no quadro abaixo:

PRODUTOS	PRAZO DE ENTREGA	VALOR POR PROFISSIONAL
Produto 1: Elaboração de nota técnica sobre projetos destinados a coibir roubos de rua, especialmente aparelhos celulares.	até 120 dias após assinatura do contrato	R\$ 20.835,00

Leia-se:

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento será efetuado com base na aprovação do produto previsto no **item 3.2.1**, cujo prazo de entrega e valor correspondente pode ser visualizado no quadro abaixo:

PRODUTOS	PRAZO DE ENTREGA	VALOR POR PROFISSIONAL
Produto 1: Elaboração de nota técnica sobre melhorias no sistema de atendimento emergencial do Distrito Federal.	até 120 dias após assinatura do contrato	R\$ 20.835,00

Onde se lê:

11. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ETAPAS	DATA
Divulgação do Processo e Inscrições	14 a 21/02/2025
Avaliação Curricular (etapas 1 e 2)	24 a 25/02/2025
Resultado Preliminar do Processo Seletivo	26/02/2025
Intenção de Recurso	27/08/2025
Período de Recurso	28/02 a 07/03/2025
Resposta aos Recursos	10 a 12/03/2025

Resultado Final do Processo Seletivo e Convocação para Envio de Documentos relacionados no Anexo I e Anexo II preenchido.	13/02/2025
---	------------

Leia-se:

11. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ETAPAS	DATA
Divulgação do Processo e Inscrições	14 a 25/02/2025
Avaliação Curricular (etapas 1 e 2)	26/02 a 05/03/2025
Resultado Preliminar do Processo Seletivo	06/02/2025
Intenção de Recurso	07/03/2025
Período de Recurso	10 a 12/03/2025
Resposta aos Recursos	13 a 17/03/2025
Resultado Final do Processo Seletivo e Convocação para Envio de Documentos relacionados no Anexo I e Anexo II preenchido.	18/02/2025

Demais itens permanecem inalterados.

Brasília, 20 de fevereiro de 2025.

Comissão de Seleção